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MEDICIONES
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES                                       

DEM01        Ud  DESMONTAJE DE CARPINTERIAS y CERRAJERIA                         

DESMONTAJE DE CARPINTERIAS Y CERRAJERIA
Desmontaje de todo tipo de carpinterías y  cerrajeria (protecciones) de cualquier tipo y  superficie, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y  carga manual
sobre camión o contenedor.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.

PTA GARAJE 1 1,000

PTA HAB 1 1,000

CIERRE CALLEJON 1 1,000

PTA SOLAR 1 1,000

VIVIENDA 7 7,000

11,000

DEM02        m²  LEVANTADO DE CUBIERTAS                                          

LEVANTADO DE CUBIERTAS
Desmontaje de todo tipo de cubiertas, bien planas o inclinadas, incluido el levantado del material rea-
provechable, tablero de apoyo, y  estructura, de rollizos, metal o prefabricados de hormigón.
Incluye la demolicion de la impermeabilizacion, capas de rellenos, etc, con medios manuales.
Incluye el desmontaje del tablero de formacion de pendientes, estructura aux iliar y  principal de apo-
yo.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponjamiento
de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal según documentación
gráfica de Proyecto.

COCHERA

- 1 9,250 4,000 37,000

VIVIENDA

- 1 8,450 4,000 33,800

- 1 3,500 4,500 15,750

86,550

DEM03        m²  DEMOLICION DE MURO DE FÁBRICA                                   

DEMOLICION DE MURO DE FÁBRICA
Demolición de muro de fábrica diversas (ladrillo macizo, perforado, bloque de hormigón) hasta 40
centietros de espesor incluido sus revestimientos, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos. Incluye la demolicion de sus revestimientos, asi como de
marcos, premarcos, o estructuras ancladas o adosadas al mismo.
Incluye la retirada de cualquier elemento anclado, adosado o apoyado sobre dichas fábicas como v i-
guetas, v igas, pies derechos, etc.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponjamiento
de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición de la fábrica y  sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
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MEDICIONES
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

GARAJE

- Frente 1 8,000 4,500 36,000

- Laterales 1 9,000 4,500 40,500

- Fondo 1 4,000 4,500 18,000

Machones 8 0,400 4,500 14,400

108,900

DEM04        m³  DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA                               

DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA
Demolición de muro de mampostería de piedra, con mortero, con medios manuales y  apoyo de mar-
tillo neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor. Incluye sus revestimientos de todo tipo.
Se deberá tener especial precaucion en las uniones de dicho muro con el torreón, debiendose ejecu-
tar bajo control arqueologico.
Incluye la clasificacion y  acopio del material reaprovechable, su limpieza y  preparacion para su reuti-
lizacion.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponjamiento
de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

GARAJE

- Pie fachada 1 12,000 0,600 1,000 7,200

VIVIENDA

- Fachada 1 8,450 0,400 2,500 8,450

- Lateral 1 4,300 0,400 3,750 6,450

- A callejon 1 3,750 0,400 3,750 5,625

- 1 3,750 0,400 5,000 7,500

- 1 4,000 0,400 6,000 9,600

- Interior 1 3,450 0,400 4,000 5,520

MURO F. VIVIENDA

- 1 8,750 0,400 1,000 3,500

- 1 8,750 0,350 0,650 1,991

- 1 2,600 0,350 2,350 2,139

CIERRE PATIO

- 1 2,650 0,200 1,000 0,530

- laterales 2 7,000 0,400 2,100 11,760

C/TORREON

- 1 9,900 0,450 3,300 14,702

- 1 6,500 0,450 3,300 9,653

- 1 2,400 0,450 3,300 3,564

- Contrafuertes 1 1,350 0,250 1,000 0,338

- 1 1,350 0,250 2,000 0,675

- 1 1,300 0,300 2,000 0,780

99,977
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MEDICIONES
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

DEM05        m²  PICADO DE TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS                           

PICADO DE TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS
Eliminación de todo tipo de revestimientos interiores y  xsteriores, enfoscados, guarnecidos, etc, y  de
cualquier material, cal, cemento yeso etc., aplicado sobre paramento verticales de más de 3 m de al-
tura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y  prepara-
da para su posterior revestimiento.
Se deberá tener especial precaucion en las uniones de dicho muro con el torreón, debiendose ejecu-
tar bajo control arqueologico.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponjamiento
de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

VIVIENDA

- Lat torreon 1 8,550 5,000 42,750

42,750

DEM06        m²  DEMOLICION DE TABIQUERIAS                                       

DEMOLICION DE TABIQUERIAS
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos.
Incluye sus revestimientos de todo tipo.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponjamiento
de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición de la fábrica y  sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

VIVIENDA

- Tabiqueria 1 3,100 4,000 12,400

- 1 1,600 4,000 6,400

- 1 1,100 4,000 4,400

- 1 0,650 2,500 1,625

24,825

DEM07        m²  DEMOLICION DE SOLERAS                                           

DEMOLICION DE SOLERAS
Demolición y  repicado de base de pav imento y  soleras de todo tipo, ex istente tanto en interior como
en exterior, por medios manuales y  apoyo mecánicos, hasta una profundidad media de 25 cm de es-
pesor, o encontrar el firme de apoyo, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluye el
trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponjamiento de los es-
combros.
Se deberá tener especial precaucion en las uniones de dicho muro con el torreón, debiendose ejecu-
tar bajo control arqueologico.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

GARAJE

- 1 9,200 4,000 36,800

VIVIENDA
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MEDICIONES
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

- 1 8,450 4,000 33,800

- 1 3,800 4,000 15,200

CALLEJON

- 1 17,000 5,700 96,900

- INT. TORREON

- 1 5,500 2,500 13,750

- LIENZO OESTR

- 1 12,000 12,000

208,450

UXA021       m²  REPOSICION PAVIMENTO DE ADOQUIN EXISTENTE                       

Desmontaje y reposición de pav imento de adoquín prefabricado ex istente, colocado sobre cama de
arena, rasanteada, de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm.
para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo,  i/recebado de juntas, barrido y  compacta-
ción, a colocar sobre base de hormigón prev iamente colocada.
Incluye: Replanteo de maestras y  niveles. Corte de las piezas. Extendido y  nivelación de la capa
de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y  v ibrado del pav imento. Lim-
pieza. Porcentaje del 20%  de adoquin.

LIENZO OESTE 1 12,000 12,000

12,000
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MEDICIONES
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 ARQUEOLOGIA                                                     

ARQUE01      Ud  MEMORIA PREVIA DE ARQUEOLOGÍA                                   

MEMORIA PREVIA DE ARQUEOLOGÍA
Memoria prev ia de actuación arqueológica a realizar incluida la tramitación de la intervenvión ante la
DG. de la CARM, obtencion de las correspondientes autorizaciones y  permisos.
Incluida copias en formato papel y  digital, tanto par ala DF, como para el promotor.
Incluye: Desplazamiento a obra. Inspección v isual y  toma de datos. Redacción del informe técnico.
Criterio de medición de proyecto: Unitario a la entrega de la documentacion y la autorizacion corres-
pondiente.

1 1,000

1,000

ARQUE03      Ud  LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO y ESTUDIO DE ESTATIGRAFIA VERTICAL 

LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO y ESTUDIO DE ESTATIGRAFIA VERTICAL
Levantamiento fotogramétrico del inmueble de carácter histórico, declarado Bien de Interés Cultural,
una vez realizado los trabajos de demolición de las estructuras adosadas, retirada de la maleza y  te-
rrenos, prev io a la intervencion de consolidación y  restauración.
Se prestará especial atención a aspectos técnicos y  patologías, al estado de conservación prev io, y
a los restos que pudieran aparecer tras la retirada de elementos y  tierras.
Se incluye el Informe del estudio de las estratigrafías verticales del inmueble, con la finalidad de de-
terminar la evolución de las diferentes estrcuturas constructivas y  las modificaciones sufridas, con
una cronología de las mismas. Incluye memoria de los trabajos realizados, documentación fotográfica
y planimetría y  aprox imación cronológica.
Por quintuplicado , siendo una copia para la entidad contratante, otra para la Direccrion Facultativa,
dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo municipal, direc-
tor de los trabajos.
Criterio de medición de proyecto: Unitario, una vez entregado los juegos completos en formato digi-
tal, antes de comenzar el resto de trabajos de intervención.

1 1,000

1,000

ARQUE02      Ud  SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA                                        

SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA
Superv isión arqueológica durante TODAS las fases de trabajo (trabajos prev ios, demoliciones, acon-
dicionamiento y  limpieza del terreno, actuaciones de consolidación y  restauración, limpieza final, reci-
bido de la obra, etc), desde la firma del acta de replanteo hasta la finalizacion de las mismas. a cargo
de arqueólogo director i/toma de datos para informe final de los trabajos, registro fotográfico de detalle
del estado inicial y  del proceso de la obra, y  recogida, registro e inventariado y  muestras para data-
ción.
Seguimiento arqueológico de apoyo en base a lo establecido en el Decreto Regional 108/87 de 26 de
Noviembre sobre normativa reguladora de las actuaciones arqueológicas en la Región de Murcia, y
la Ley 4/2007 de 16 de Marzo de patrimonio cultural de la Región de Murcia.
Incluida la recogida, limpieza, clasificacion y  catalogación de los restos dispersos por el área de tra-
bajo o que puedan aparecer durante los mismos, con toma de datos para la memoria final de los tra-
bajos.
Incluye los trabajos de toma de datos y  dibujo de perfiles y  de los restos mediante metodología ar-
queológica necesarios, la superv isión de la extracciones de tierras y  escombros, la superv isión de
las consolidaciones de los restos para que no se alteren los mismos, la catalogación de los restos
encontrados, etc. Así como la redacción de informes prev ios durante el transcurso de la obra y  pos-
teriores a la excavación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Inspección v isual y  toma de datos. Redacción del informe técnico.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Jornada de trabajo.

1 1,000

1,000
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MEDICIONES
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ADL010       m²  DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                     

DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO
Desbroce y  limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos nece-
sarios para retirar de las zonas prev istas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plan-
tas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material ex isten-
te, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; y  carga manual a camión.
Igualmente se considera incluido la retirada de material reaprovechable: mampuestos, piedras silla-
res, etc., su acopio y  limpieza para su posterior reutilizacion.
Todo bajo superv ision arqueologica.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción manual de los materiales de desbro-
ce. Retirada y  disposición manual de los materiales objeto de desbroce. Carga manual a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

Ambito actuacion 1 391,500 391,500

391,500

ADE010       m³  REMOCIONES DE TIERRAS                                           

REMOCIONES DE TIERRAS
Excavacion, retirda y  remoción de tierras bajo superv ision arqueologica una vez efectuada el deses-
combro, por medios manuales,  hasta una profundidad de 2 m, con medios manuales, trasporte y
carga manual a camión o contenedor.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y  extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos y  laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
manual a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

CALLEJON

- 1 17,000 5,500 0,400 37,400

- Acopios 1 17,000 1,000 1,000 17,000

- 0,5 3,700 1,500 4,000 11,100

VIVIENDA

- 1 8,450 4,000 1,000 33,800

- 1 3,800 4,000 1,000 15,200

FRENTE VIVI

- 1 9,000 4,000 1,000 36,000

SOLAR

- 1 75,000 0,200 15,000

165,500
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MEDICIONES
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ARQUE06      m³  EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA h<2,0m                                  

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA h<2,0 m
Excavación manual en yacimiento arqueológico para vaciado de terreno medio, realizada con me-
dios manuales, que tiene como fin el desalojo volumétrico de espacios originales anegados con de-
pósitos de diferentes orígenes, con posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de
0.2 a 2,00 m., ejecutada por bataches y  con seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo
subida de tierras y  acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y  retirada de restos para tra-
tamiento de los mismos. Trasporte y  carga sobre camion o contenedor.
Incluido en el precio el refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación, retirada de los materiales excavados y  carga manual sobre camión o contendor. In-
cluye el esponjamiento de los escombros.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos arqueológicos. Excavación y  extracción de
los materiales arqueológicos y de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

INT TORREON

- 1 11,500 9,000 1,250 129,375

VIVIENDA

- 1 8,450 4,000 0,500 16,900

- 1 3,800 4,000 0,500 7,600

FRENTE VIVI

- 1 9,000 4,000 0,500 18,000

SOLAR

- 1 75,000 0,300 22,500

C. TRANSFORM. 1 8,000 5,700 1,400 63,840

258,215

ARQUE07      Ud  MEMORIA FINAL DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA                       

MEMORIA FINAL DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA
Informe exhaustivo de actuación arqueológica realizada, tanto de los trabajos de superv ision y  exca-
vacion arqueologica, trabajos de demoliciones y  levantados asi como los trabajos de intervención y
consolidacion sobre las estructuras murarias.
Se documentará antes de comenzar la intervención de conservación del torreón medieval, así como
durante los diferentes procesos de trabajo, se realizará un seguimiento fotográfico de los distintos ele-
mentos a intervenir y  de sus detalles. Se prestará especial atención a aspectos técnicos y  patologí-
as, el estado de conservación prev io, las incidencias del proceso de conservación, así como del re-
sultado obtenido una vez finalizada la intervención.
Incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los materiales recuperados, documentación
fotográfica, planimétrica y  altimetrica (en formato editable) y  peritación, según las normas del organis-
mo correspondiente, promotor de la actuación.
Se incluyen los materiales, medios humanos (restaurador), herramientas y  medios aux iliares nece-
sarios para la correcta ejecución del trabajo a realizar. i/p.p de costes indirectos.
Por quintuplicado , siendo una copia para la entidad contratante, otra para la Direccrion Facultativa,
dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo municipal, direc-
tor de los trabajos.
Criterio de medición de proyecto: Unitario a la entrega del documento, antes de la certificacion final
de obra.

1 1,000

1,000
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 RESTAURACION CONSOLIDACION                                      

RESTA01      m²  RETIRADA VEGETACION PASIVA y LIMPIEZA MANUAL GENERAL            

RETIRADA VEGETACION PASIVA y LIMPIEZA MANUAL GENERAL
Retirada de colonias vegetales del paramento mediante corte y  retirada por medios manuales de la
parte aérea de la planta, nunca tirando de ella para no arrastrar material del soporte original.
Desbroce y  limpieza superficial del terreno tanto en planos horizontales como verticales, incluso so-
bre coronaciones retirando suciedad, material acumulado, arbustos de pequeño porte realizado por
medios manuales dejando preparada la superficie para proceder a la intervención. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de todo el yacimiento: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas ca-
ídas, escombros, basuras o cualquier otro material impropio ex istente.
Posteriormente inyección de herbicida en la raiz de las plantas y  arbustos y  limpieza general hasta la
completa eliminación de restos vegetales.
Incluso p.p. de ejecución de inyecciones, retirada de vegetación y  transporte a contenedor en obra.
Incluye el esponjamiento de los escombros.
Todo ello bajo la superv isión de arqueólogo.
Incluido en el precio la retirada de restos fuera de la zona de intervención, trasporte interior y  carga
manual sobre camión o contenedor.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie del paramento sobre el que se actúa.

TORREON

- SUR 2 11,800 6,300 148,680

- ESTE 2 9,350 6,300 117,810

- NORTE 2 11,200 6,300 141,120

407,610

RESTA02      m²  LIMPIEZA GENERAL CEPILLO Y RETIRADA DE ELEMENTOS ESPÚREOS       

LIMPIEZA GENERAL CEPILLO Y RETIRADA DE ELEMENTOS ESPÚREOS
Limpieza del yacimiento, una vez efetuada el desbroce y  limpieza general mediante cepillado suave
de las superficies murarias y  solados.
La limpieza general primaria se realizará en seco, de depósitos superficiales, polvo y  detritus de pa-
ramentos, mediante cepillado suave con cepillo de cerdas naturales o rodillo de ny lon o aplicación de
presión de aire con maquinaría adecuada, eliminando el polvo, y  adheridos finos ex istentes (depósi-
tos superficiales), rev isión general del paramento, eliminando manualmente los cascotes y elementos
disgregados ex istentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales
completas, desde las partes superiores a las inferiores, incluso limpieza, retirada de escombro  y
cuantos medios sean necesarios para la ejecución de la unidad.
Se tendrá especial precaución en no dañar ni erosionar el soporte original. Todo ello bajo superv isión
del equipo arqueológico y  la D.F y  realizado por restaurador.
Se dejará los paramentos y  paños saneados y  aptos para su intervencion de consolidación o restau-
ración.
Incluida la Retirada de elementos extraños de paramentos y suelos tales como anclajes metálicos,
restos de vallado, etc., con precaución de no dañar el soporte original. Incluso elementos de sujec-
ción y  accesorios si los hubiese.
Incluido en el precio la retirada de restos fuera de la zona de intervención, trasporte interior y  carga
manual sobre camión o contenedor.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Todo realizado bajo superv isión arqueológica
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion ortogonal al terreno/paramento
según documentación gráfica de Proyecto.

TORREON

- SUR 2 11,800 6,300 148,680

- ESTE 2 9,350 6,300 117,810

- NORTE 2 11,200 6,300 141,120

407,610
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RESTA03A     m²  CONSOLIDACIÓN AGUA DE CAL                                       

CONSOLIDACIÓN AGUA DE CAL
Consolidación de paramentos ex istentes (después de efectuada la correspondiente limpieza, y  antes
de que vuelva a ensuciarse) con agua de cal mediante pulverización en varias manos hasta satura-
ción, considererando un grado de dificultad normal, según indicaciones de la dirección técnica por
personal especializado en restauración.
Incluido todos los medios aux iliares, pequeño material, recibido y  ayudas de todo tipo necesarios pa-
ra su perfecta ejecución, realizado por personal cualificado. i/p.p de costes indirectos y  medios aux i-
liares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion ortogonal al terreno según docu-
mentación gráfica de Proyecto.

1 1,000

1,000

RESTA03B     m²  CONSOLIDACION PROFUNDA SILICATO DE ETILO                        

CONSOLIDACION PROFUNDA SILICATO DE ETILO
Por las características de emergencia de intervención de la obra se realizará una consolidación de
paramentos con síntomas de disgregación, erosión o deterioro aplicando consolidante compuesto de
ésteres etílicos de ácido silícico tipo Estel 1000 o equivalente de CTS.
El producto se testará para garantizar la afinidad con el soporte original, la permeabilidad al vapor de
agua y que no altere el color del paramento bajo la acción de las radiaciones solares. El consolidante
se aplicará sobre los paramentos totalmente secos y  cuando no reciban la luz del sol directamente
colocando mallas o toldos en el andamiaje si fuese necesario mediante pulverización de tantas ma-
nos como sea necesario hasta alcanzar el núcleo sano. Se harán pruebas para buscar la dosifica-
ción activo-diluyente para buscar la penetración óptima en cada caso. Estos trabajos los realizará
personal especializado en restauración siguiendo las indicaciones de la D.F.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie tratada en proyección vertical.

1 1,000

1,000

RESTA03C     m²  CONSOLIDACION PARAMENTOS Y MUROS                                

CONSOLIDACION PARAMENTOS Y MUROS
Limpieza y  consolidación de todo tipo de pav imentos (después de efectuada la correspondiente lim-
pieza, tratamieto fungicida y  bactericida, y  antes de que vuelva a ensuciarse) mediante pulverización
e inyección en varias manos hasta saturación, considererando un grado de dificultad normal, según
indicaciones de la dirección técnica y  realizados por personal especializado en restauración. Prev ia
aplicación se realizarán pruebas sobre superficies representativas con nanorestore, estel, nano-estel
y  myxostone, siendo el personal cualificado en restauración junto con la DF quienes determinen el
tratamiento más conveniente a aplicar.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion ortogonal al terreno según docu-
mentación gráfica de Proyecto.

TORREON

- SUR 2 11,800 6,300 148,680

- ESTE 2 9,350 6,300 117,810

- NORTE 2 11,200 6,300 141,120

407,610
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RESTA04      m   INYECCIONES MORTERO DE CAL                                      

INYECCIONES MORTERO DE CAL
Inyección a baja presión o por gravedad desde los orificios más elevados de las juntas del muro de
mampostería, con 12 kg/m de lechada superfluida, de cal hidratada y  cargas puzolánicas, aplicada
mediante equipo de inyección a baja presión (máximo 1 atm por boquilla), para la consolidación de
muros de mampostería o tapial. Incluso p/p de conexión y  desconexión, premezclado de los compo-
nentes con agua y  limpieza superficial de las juntas al finalizar los trabajos.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Conexión de la manguera con los inyectores. Inyección de la lechada. Desconexión de la
manguera. Limpieza superficial.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la junta inyectada, medida según documentación gráfi-
ca de Proyecto.

TORREON

- SUR 4 6,300 25,200

- ESTE 5 6,300 31,500

- NORTE 4 6,300 25,200

81,900

RESTA10      m²  TRATAMIENTO HERBICIDA BIOCIDA-FUNGICIDA                         

TRATAMIENTO HERBICIDA BIOCIDA-FUNGICIDA
Tratamiento superficial herbicida-biocida-fungicida según colonización biológica para destrucción y
prevención de proliferación de algas, líquenes, microorganismos y  especies vegetales en paramen-
tos mediante aplicación de antiséptico biocida-fungicida. Tipo BIOTIN de CTS. Todo ello bajo la su-
perv isión del equipo arqueológico y  la D.F y  realizado por restaurador.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie del paramento sobre el que se actúa.

TORREON

- SUR 2 11,800 6,300 148,680

- ESTE 2 9,350 6,300 117,810

- NORTE 2 11,200 6,300 141,120

407,610

RESTA11      m²  TRATAMIENTO PROTECTOR E HIDROFUGANTE                            

TRATAMIENTO PROTECTOR E HIDROFUGANTE

Tratamiento protector e hidrofugante sobre estructuras de fabrica diversas con siloxanos en emulsión
acuosa o mineralizador de base hidrófuga y  compuestos inorgánicos que prev ia impregnación super-
ficial penetra en el paramento creando una capa repelente al agua, polvo y  heladas, ev itando la for-
mación de bolsas o cuñas de hielo que originan efectos destructivos. Prev ia aplicación se realizarán
pruebas de dosificación. La aplicación será en superficie en dos manos con pistola, brocha o pulveri-
zador aerógrafo, según criterio del personal especializado en restauración encargado de los trabajos.
No debe dificultar la respiración de materiales ni cambio de coloración.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

TORREON

- SUR 2 11,800 6,300 148,680

- ESTE 2 9,350 6,300 117,810

- NORTE 2 11,200 6,300 141,120

407,610
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RESTA20      m³  RECALCE DE FÁBRICAS DE TIERRA                                   

RECALCE DE FÁBRICAS DE TIERRA
Recalce de cimentación o recuperación de volúmenes en fábricas de mampostería con faltas impor-
tantes que afecten a su estabilidad mediante fábrica de piedra y  mortero de cal hidráulica NHL-5 tipo
Saint Astier o similar, Incluso p.p. de cajeado y  preparación de la base de apoyo, puesta de materia-
les a pie de tajo, saneado y limpieza de la superficie a tratar, replanteo, trabas con la fábrica ex istente
con varilla corrugada de fibra  de v idrio de  8 mm. de diámetro y  limpieza final de la zona.
Todo ello bajo las indicaciones de la D.F. Se terminará en un plano más avanzado, quedando total-
mente v isible su aspecto distinto y contemporáneo.
Incluye: Replanteo y  trazado. Vertido y  compactación del hormigón. Colocación de las piedras en el
hormigón fresco. Coronación y  enrase. Curado del tapial de cal.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.

1 1,000

1,000

RESTA21      m²  CONSOLIDACION MASA INTERIOR DE TAPIA EROSIONADA                 

CONSOLIDACION MASA INTERIOR DE TAPIA EROSIONADA
Consolidación interior de masa de tapia erosionada comprendiendo: saneado superficial eliminando
los fragmentos desprendidos o sueltos, relleno de oquedades y /o grietas con mortero de cal grasa,
recalce de bolos interiores con el mismo mortero y  reposición de bolos faltantes de las mismas ca-
racterísticas a los ex istentes.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie tratada en proyección vertical.

1 1,000

1,000

RESTA22      ml  SELLADO Y COSIDO DE GRIETAS                                     

SELLADO Y COSIDO DE GRIETAS
Sellado y cosido de grietas comprendiendo: saneado y limpieza a presión con chorro de aire para
eliminar el polvo de la grieta, saneado de las caras de fractura para manifestar la grieta completamen-
te, sellado de la grieta con mortero de cal hidráulica NHL 3,5 tipo Sant Astier o similar con color,
textura y  plano de acabado a definir por la D.F. dejando preparadas boquillas para inyección, relleno
mediante inyección de lechada de cal hidráulica, resinas acrílicas y  cargas impalpables a baja pre-
sión de manera que se colmaten las oquedades comenzando a inyectar por las boquillas más bajas
hasta que la lechada rebose por la inmediatamente superior, cosido con varilla corrugada de fibra de
v idrio de diámetro 8 mm dispuestas de manera que formen un trenzado espacial realizando dos per-
foraciones cruzadas por cada metro lineal de grieta, limpieza con chorro de aire de los taladros y  co-
locación de la varilla recibida con lechada de cal hidráulica. Incluso limpieza final de la zona de traba-
jo, todo ello realizado por personal especializado.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la longitud de grieta.

TORREON

- SUR 3 6,300 18,900

- ESTE 3 6,300 18,900

- NORTE 3 6,300 18,900

56,700
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RESTA23      m³  RETACADO FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA                                 

RETACADO FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA
Retacado general superficial de fábrica ex istente en muros de fachada, de mampuestos con aparejo
original, sentada con mortero de cal, incluso demolición y  picado de las zonas deterioradas o erosio-
nadas que  deban restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y  su sustitución,
replanteo, niv  elación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, ripiados y  limpieza. Totalmente ter-
minado.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie tratada en proyección vertical.

ESQUINAS 3 0,400 0,300 2,000 0,720

0,720

RESTA24      m³  RECRECIDO SUPERFICIAL DE FÁBRICA DE MAMPOSTERIA EN CARA EXTERIOR

RECRECIDO SUPERFICIAL DE FÁBRICA DE MAMPOSTERIA EN CARA EXTERIOR
Recrecido superficial de fábrica de mampostería existente, con mampuestos con aparejo original,
sentados con mortero de cal, incluso demolición y  picado de las zonas deterioradas o erosionadas
que  deban restaurarse, puesta de materiales a pié de tajo, replanteo, niv  elación y  aplomado, y  tra-
bas con la fábrica ex istente con varilla corrugada de fibra de v idrio de 8 mm de diámetro, parte pro-
porcional de enjarjes, ripiados y  limpieza. Totalmente Terminado.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.

1 1,000

1,000

RESTA25      m²  PROTECCION DE CORONACIONES                                      

PROTECCION DE CORONACIONES
Protección de coronaciones de fábricas ex istentes mediante solera de hormigón de cal hidráulica
NHL-5 con color y  textura final  de 20 cm. de espesor medio incluso limpieza y saneado de base,
armado con malla de fibra de v idrio, formación de pendientes para la correcta evacuación de pluv ia-
les, curado del hormigón mediante pulverización de agua y  texturizado final de la superficie.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal., según do-
cumentación gráfica de Proyecto.

TORREON

- SUR 1 11,800 1,500 17,700

- ESTE 1 9,350 1,500 14,025

- NORTE 1 11,200 1,500 16,800

48,525
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RESTA30      m²  RECUPERACION MURO TAPIAL                                        

RECUPERACION MURO TAPIAL
Limpieza y  recuperación de muro de tapial realizado a base de mortero de cal grasa y  arena, con do-
sificación 1:3, con adición de colorante de pigmentos naturales, confeccionado en obra.
Incluso limpieza prev ia de paramentos con cepillo de cerdas suaves naturales, saneado y picado de
fábrica con eliminación de elementos inestables, revocos o revestimientos inapropiados limpieza pre-
v ia y  relleno interior de oquedades con lechada de cal. Introducción de varillas de fibra de v idrio en
unión de capas, piedra o llaves de madera a criterio de la DF.
Recomposicion de pequeños vólumenes con tapial de cal, incluso interposición de varillas de fibra de
v idrio y  llaves de piedra.
Ejecución de frente de muro de tapial  a UNA cara v ista, realizado a base de pasta preparada, con-
feccionada en obra con amasadora colocada en tongadas de tamaño y disposición entre tableros de
encofrado recuperable (tapialeras) según descripción gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F.
Incluso replanteo de mechinales y  disposición de los mismos.
En todo momento la recuperación de los tapiales deberá realizarse siguiendo el módulo de la tapia
empleada en cada cortina o torreón asi como las marcas de mechinales y  encofrado que se encon-
trasen durante los trabajos de limpieza, y  una vez obtenido el v isto bueno de la Dirección facultativa
y la superv isión del Arqueólogo Director.
Incluso acarreo, vertido y  apisonado de la pasta en capas no superiores a 10-15 cm., encofrado y
desencofrado, nivelación limpieza. Considererando un grado de dificultad ALTO, según indicaciones
de la dirección técnica por personal cualificado en este tipo de actuaciones.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida en proyección plana ortogonal según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

TORREON  EXT

- Lateral oeste 1 1,500 0,950 1,425

- 1 1,500 3,100 4,650

- lateral Sur 1 6,420 5,000 32,100

- 1 1,700 1,950 3,315

- 1 4,200 3,300 13,860

- Lateral Este 1 9,200 5,400 49,680

- 1 1,500 5,400 8,100

TORREON INT

- Lateral Norte 1 11,250 2,700 30,375

- lateral Oeste 1 6,950 3,900 27,105

- Lateral sur 1 9,900 4,750 47,025

217,635
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RESTA31      m³  TAPIAL 1 CARA ARGAMASA DE CAL Y MAMPUESTO                       

TAPIAL 1 CARA ARGAMASA DE CAL Y MAMPUESTO
Ejecución de Muro de tapial de ARGAMASA DE CAL Y MAPUESTO a UNA cara v ista, realiza-
do a base de pasta preparada, confeccionada en obra con amasadora colocada en tongadas horizon-
tales con interposición de llaves, de tamaño y disposición entre tableros de encofrado recuperable (ta-
pialeras) según descripción gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F. Incluso replanteo de mechi-
nales y  disposición de los mismos de madera. Incluso acarreo, vertido y  apisonado de la pasta en
capas no superiores a 30 cm., encofrado y  desencofrado, nivelación limpieza.  Se permitirá el uso
de una masa de cal más rica en bordes para mejorar el acabado exterior. incluso repercusión perfo-
raciones en el muro ex istente para disponer varillas de fibra de v idrio, incluidas en el precio. Todo
considererando un grado de dificultad normal, según indicaciones de la dirección técnica por personal
cualificado en este tipo de actuaciones.
Incluida pruebas prev ias para determinar composicion final del material, color y  textura de acabado.
En todo momento la recuperación de los tapiales deberá realizarse siguiendo el módulo de la tapia
empleada en cada cortina o torreón asi como las marcas de mechinales y  encofrado que se encon-
trasen durante los trabajos de limpieza, y  una vez obtenido el v isto bueno de la Dirección facultativa
y la superv isión del Arqueólogo Director.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico entre cara interior de tapialera y  cara exeriore de
muro según documentación gráfica de Proyecto.

TORREON EXT

- Lateral Sur 2 12,850 0,400 0,750 7,710

- esquina 1 6,900 0,400 0,500 1,380

- 1 9,350 0,400 0,750 2,805

- 2 1,500 0,400 0,750 0,900

- Lateral Norte 1 11,250 0,400 0,750 3,375

TORREON INT

- Lado sur 1 9,900 0,400 0,750 2,970

- Lado Este 1 6,900 0,500 0,750 2,588

- Lado Norte 3 10,200 0,500 0,750 11,475

33,203

RESTA32      m³  TAPIAL 2 CARAS ARGAMASA DE CAL Y MAMPUESTO                      

TAPIAL 2 CARAS ARGAMASA DE CAL Y MAMPUESTO
Ejecución de Muro de tapial de ARGAMASA DE CAL Y MAPUESTO a DOS cara v ista, realiza-
do a base de pasta preparada, confeccionada en obra con amasadora colocada en tongadas de ta-
maño y disposición entre tableros de encofrado recuperable (tapialeras) según descripción gráfica de
proyecto e indicaciones de la D.F., incluso acarreo, vertido y  apisonado de la pasta en capas no su-
periores a 30 cm., encofrado y  desencofrado, nivelación limpieza y  coronación.
Incluso replanteo de mechinales y  disposición de los mismos de madera. Incluso repercusión de
perforaciones en el muro ex istente para disponer varillas de fibra de v idrio, llaves de madera o piedra
incluidas en el precio, según criterio de la DF. Todo considererando un grado de dificultad normal, se-
gún indicaciones de la dirección técnica por personal cualificado en este tipo de actuaciones.
Incluida pruebas prev ias para determinar composicion final del material, color y  textura de acabado.
En todo momento la recuperación de los tapiales deberá realizarse siguiendo el módulo de la tapia
empleada en cada cortina o torreón asi como las marcas de mechinales y  encofrado que se encon-
trasen durante los trabajos de limpieza, y  una vez obtenido el v isto bueno de la Dirección facultativa
y la superv isión del Arqueólogo Director.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico entre caras interiores de tapialeras según docu-
mentación gráfica de Proyecto.

TORREON

- Lateral Oeste

- 2 12,100 1,500 0,750 27,225

- 1 3,150 1,500 0,750 3,544

- 1 2,200 1,500 0,750 2,475
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- 3 1,500 0,850 0,750 2,869

- 1 1,500 0,850 0,750 0,956

- Lat sur Vent 1 1,050 1,500 1,050 1,654

- 1 1,700 1,500 0,200 0,510

- 1 2,900 1,500 0,700 3,045

- Lat este PTA 1 1,500 0,500 3,600 2,700

- 1 1,500 0,500 4,000 3,000

47,978
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CAPÍTULO 04 PROTECCIONES y ACABADOS                                         

COMPLE01     m²  GEOTEXTIL DANOFELT PY-200                                       

GEOTEXTIL DANOFELT PY-200
Suministro y  colocación de geotextil Danofelt PY-200 de poliéster punzonado (o primera marca simi-
lar), con un peso de 200 gr/m2 y <38 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendi-
do sobre el terreno y  paramentos con solapes de 15 cm., para posterior relleno.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion ortogonal según documentación
gráfica de Proyecto.

TOTAL AMBITO 1 391,500 391,500

DOBLES 1 108,500 108,500

500,000

COMPLE02     m³  RELLENO TRASDOS MUROS                                           

RELLENO TRASDOS MUROS
Relleno en trasdós de muro, con arena de 0 a 5 mm de diámetro, y  compactación en tongadas suce-
sivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Transporte y  descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

1 1,000

1,000
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PROT01       m   PROTECCION EXTERIOR                                             

PROTECCION EXTERIOR
Fabricacion, suministro y  colocacion de Vallado exterior.
Valla formada por perfiles rectangulares de dimensiones 70.40.3 con tapa superior soldada, conside-
rándose una altura media de 1,50 metros, soldados a pletina continua de acero de 85.6 mm anclada
a correa de hormigón armado de 30x25 cms, biselada en su cara exterior, sonbre base de muro
existente, saneado y limpio.
Todo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la D.F. Incluido piezas especiales, reso-
lucion de encuentros, guias, tornilleria y  cuantos elementos sean necesarias para su correcto y  satis-
factorio funcionamiento.
Incluye el levantado del pav imento de adoqu9n ex istente en ancho suficiente par poder realizar los
trabajos, asi como la reposicion de los serv icios afectados y  la recolocacion del adoquin sobre cama
de arena y  solera de hormigon.
Incluye la excavacion manual de la cabeza de muro en ancho suficiente, el saneado de la cabeza
del muro, su nivelacion con mortero.
Encofrado y  desesconfrado de la correa de hormigon, armado con 4 redondos del 10 continuos, y
estribos cada 25 cms. Incluso berengenos para la realizacion de biselados, resolucion de encuen-
tros, agente desescofrante, curado, limpieza, totalmente terminado.
Fabricacion del vallado segun detalle de proyecto y  fijacion de la base o chapa de apoyo sobre la
correa.
Todos los elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprima-
ción SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20
micras. Y terminacion con pintura ox ifer gris medio forja o a criterio de la DF., dos manos.
Incluso p/p de patas de agarre y  fijación, resolucion de encuentros con fabricas y  otros elementos,
como puertas, muros, etc. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de for-
ma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación.
Resolución de las uniones de la barandilla al anclaje. Resolución de las uniones entre tramos de ba-
randilla. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a cinta corrida una vez ejecutada en obra.

EXTERIOR

- 1 10,000 10,000

- 1 6,000 6,000

1 3,500 3,500

CALLEJON

- 1 1,500 1,500

FRENTE TORRE

- 1 7,500 7,500

28,500
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UVP010       Ud  PROTECCION EXTERIOR: PUERTA CORREDERA PG                        

PROTECCION EXTERIOR: PUERTA CORREDERA PG
Puerta cancela metálica de carpintería artística con igual despiece que el resto del vallado, con pletina
superior y  laterales, perfil tubular para guia inferior, con ruedas o rodines de desplazamiento, de hoja
corredera, dimensiones 320x150 cm. Apertura manual. Incluso pórtico lateral de sustentación y  tope
de cierre, guía inferior con UPN 100 y  cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón
HM-25/B/20/I y  recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanen-
te, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y  cierre, acabado con imprimación antiox idante y  ac-
cesorios. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora.
Incluido piezas especiales, resolucion de encuentros, guias, tornilleria y  cuantos elementos sean ne-
cesarias para su correcto y  satisfactorio funcionamiento. Incluido acabado según DF.
Totalmente acabada, prueba de funcionamiento y  tres juegos de llaves.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta cancela. Verti-
do del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y
engrase de mecanismos y  guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.

1 1,000

1,000

UVP010b      Ud  PROTECCION EXTERIOR: PUERTA ABATIBLE PP                         

PROTECCION EXTERIOR: PUERTA ABATIBLE PP
Puerta cancela metálica de carpintería artística, de hoja corredera, dimensiones 280x150 cm, con
igual despiece que el resto del vallado, con pletina superior y  laterales, perfil tubular para guia infe-
rior,. Apertura manual. Incluso pórtico lateral de sustentación y  tope de cierre, guía inferior con UPN
100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y  recibidos a obra;
ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes
de seguridad y  cierre, acabado con imprimación antiox idante y  accesorios. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluido piezas especiales, resolucion de encuentros, guias, tornilleria y  cuantos elementos sean ne-
cesarias para su correcto y  satisfactorio funcionamiento. Incluido acabado según DF.
Totalmente acabada, prueba de funcionamiento y  tres juegos de llaves.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta cancela. Verti-
do del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y
engrase de mecanismos y  guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.

1 1,000

1,000

ADR030       m³  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

ZAHORRA ARTIFICIAL
Base de pav imento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y  compac-
tación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Transporte y  descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

CALLEJON 1 58,000 0,200 11,600
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BORDE CALLEJON 1 12,000 0,200 2,400

INTERIOR TORRE 1 88,300 0,200 17,660

SOLAR 1 55,000 0,600 33,000

ZONA JARDIN 1 34,000 1,000 34,000

SENDERO 1 50,000 1,000 50,000

TALUD SENDERO 0,4 10,000 2,000 8,000

156,660

UXA020       m²  PAVIMENTO DE ADOQUIN 20X10X8 GRANALLADO                         

PAVIMENTO DE ADOQUIN 20X10X8 GRANALLADO
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por D.F. Granallado de for-
ma rectangular de 20x10x8 cm y acabado Granallado, colocado sobre cama de arena, rasanteada,
de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior re-
lleno con arena caliza de machaqueo,  i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre
base de hormigón HM-20 con fibras de 15 cm de espesor medio y  v ibrado del pav imento con ban-
deja v ibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y  niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Exten-
dido y  compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendi-
do y  nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y  v i-
brado del pav imento. Limpieza.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incre-
mentar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de rotu-
ras general.

CALLEJON 1 58,000 58,000

58,000

UXB020       m   BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO                               

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO
Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A2 (20x10) cm,
clase climática B (absorción <=6% ), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y  clase re-
sistente a flex ión T (R-5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y  UNE 127340, colo-
cadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10
cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y  v ibrado con acabado ma-
estreado, según pendientes del proyecto y  colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero
de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y  2/3 de la altura del bordillo, del la-
do de la calzada y  al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pav i-
mentos flex ibles.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo de alineaciones y  niveles. Vertido y  extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y  nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas
con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

BORDE CALLEJON

- 1 0,550 0,550

- 1 12,800 12,800

- 1 1,550 1,550

INTERIOR

- 1 7,600 7,600

- 1 9,700 9,700

32,200
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UJM020       m³  PAVIMENTO DECORATIVO BOLO MARMOL BLANCO GRAN FORMATO            

PAVIMENTO DECORATIVO BOLO MARMOL BLANCO GRAN FORMATO
Suministro y  colocacion de pav imento no transitrable de bolo de marmol blanco gran formato 100/250
mm , extendido y  rasanteado sobre malla de polipropileno no tejido de 150 mm/s de permeabilidad al
agua con funcion antihierbas,fijada al terreno mediante Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de
6 mm de diámetro; colocada sobre terreno natural compactado manual.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Limpieza y  preparación del terreno. Remodelado, y  apisonado del terreno. Colocación y  fija-
cion de la mallam colocaciony rasanteo de las piedras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

BORDE CALLEJON 1 12,000 0,200 2,400

2,400

UJM020b      m³  PAVIMENTO DECORATIVO GRAVA VOLCANICA 1                          

PAVIMENTO DECORATIVO GRAVA VOLCANICA 1
Suministro y  colocacion de pav imento no transitrable con grava volcanica 25/40 mm, en color ma-
rron oscuro o negro; extendido y  rasanteado sobre malla de polipropileno no tejido de 150 mm/s de
permeabilidad al agua con funcion antihierbas,fijada al terreno mediante Piqueta de anclaje de acero,
en forma de L, de 6 mm de diámetro; colocada sobre terreno natural compactado manual.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Limpieza y  preparación del terreno. Remodelado, y  apisonado del terreno. Colocación y  fija-
cion de la mallam colocaciony rasanteo de las piedras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

INTERIOR TORRE 1 88,300 0,150 13,245

13,245

UJM020b2     m³  PAVIMENTO DECORATIVO GRAVA VOLCANICA 2                          

PAVIMENTO DECORATIVO GRAVA VOLCANICA 2
Suministro y  colocacion de pav imento no transitrable con grav in volcanica 6/12 mm, en color marron
rojizo; extendido y  rasanteado sobre malla de polipropileno no tejido de 150 mm/s de permeabilidad
al agua con funcion antihierbas,fijada al terreno mediante Piqueta de anclaje de acero, en forma de L,
de 6 mm de diámetro; colocada sobre terreno natural compactado manual.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Limpieza y  preparación del terreno. Remodelado, y  apisonado del terreno. Colocación y  fija-
cion de la mallam colocaciony rasanteo de las piedras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

SOLAR 1 55,000 0,150 8,250

8,250

UJP010       Ud  OLIVO                                                           

OLIVO
Plantación de Olivo (Olea europaea), de 80 a 100 cm de diámetro, en hoyo de 120x120x70 cm rea-
lizado con medios mecánicos; suministro con cepellón. Incluso tierra vegetal cribada y  substratos
vegetales fertilizados.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Laboreo y  preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.
Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
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1 1,000

1,000

UJA050       m²  APORTE TIERA VEGETAL, ABONADO Y RIEGO                           

APORTE TIERA VEGETAL, ABONADO Y RIEGO
Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada en sacos y  extendida con medios manuales, mediante
pala, azada y  rastrillo, en capas de espesor uniforme de 30 cms.
Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida, extendido con me-
dios manuales, con un rendimiento de 0,05 kg/m², procurando un reparto uniforme.
Riego con medios manuales, mediante, manguera conectada a boca de riego, con un rendimiento de
5 l/m², procurando un reparto uniforme.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y  perfilado de la tierra vegetal. Señalización y  protec-
ción del terreno. Humectación prev ia del terreno. Abonado del terreno. Señalización y  protección del
terreno abonado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto

ZONA VERDE 1 34,000 34,000

34,000

UJM010       m²  MACIZO DE PLANTAS                                               

MACIZO DE PLANTAS
Macizo compuesto de de Romero rastrero – Rosmarinus officinalis 'Prostratus' de 0,15-0,20 m de al-
tura (1 ud/m²) y  CALLISTEMON (limpiatubos rojo) - Maceta 2,5L (1 ud/ 4m²)
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Laboreo y  preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo
de mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

ZONA VERDE 1 34,000 34,000

34,000

UXE035       m²  SENDERO DE TIERRA ESTABILIZADA                                  

SENDERO DE TIERRA ESTABILIZADA
Estabilización de caminos y  senderos, mediante aporte de una capa de 20 cm de espesor, acabado
compacto, de mezcla de arena y  estabilizante y  consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERG-
CEMENT HISPANIA", o primera marca similar, a base de cal hidráulica natural, extendida y  nive-
lada sobre la superficie soporte prev iamente preparada, y  posterior compactación con medios mecá-
nicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso preparación de la superficie mediante
desbroce de la tierra vegetal, y  retirada y  carga a camión de los restos y  desechos.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Desbroce del terreno. Preparación de la mezcla. Vertido, extendido y  nivelación de la mez-
cla. Humectación y  compactación de la mezcla. Retirada y  carga a camión de restos y  desechos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

CAMINO 1 50,000 50,000

50,000
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UXC010       m²  PAVIMENTO DE PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADO                    

PAVIMENTO DE PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADO
Fabricación, suministro, trasporte y  colocacion de pav imento realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa, armado, en piezas prefabricadas de dimensiones variables, y  canto constante de 15
cms, cantos v istos según especificaciones de planos, con hormigon blanco, acabado exterior liso, y
con juntas de tabloncillo de madera de 5 mm de espesor en todo su canto. Pieza sapoyadas sobre
lámina geotextil, sobre capa de zahorra prev iamente compactada.
Incluso colocación y  retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o co-
nex ión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las re-
des de instalaciones ejecutadas bajo el pav imento. Limpieza final del hormigón mediante proyección
de agua a presión y  sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las juntas de construcción, de dilata-
ción y  de retracción. Tendido de niveles. Colocacion de las piezas y juntas. Limpieza de la superfi-
cie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

ENTRADA TORRE 1 1,450 1,600 2,320

ESCALONES 3 1,700 3,000 15,300

17,620

CRL010       m²  HL150                                                           

HL150
Capa de hormigón de limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hor-
migón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación pre-
v iamente realizada (incluida en el precio y  bajo superv isión arqueologica).
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y  compactación del
hormigón. Coronación y  enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.

CIERRE PATIO 1 7,000 0,400 2,800

ZONA JARDIN 1 5,800 0,400 2,320

- 1 4,600 0,400 1,840

- 1 7,000 0,400 2,800

ESCALERA 1 6,000 0,400 2,400

12,160

CSV010       m³  ZAPATA DE HORMIGON ARMADO CON EXCAVACION                        

ZAPATA DE HORMIGON ARMADO CON EXCAVACION
Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación prev ia (incluida en el
precio y  bajo superv ision arqueologica) con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido
desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 100 kg/m³. Inclu-
so armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y  separadores.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo y  trazado de las v igas y  de los pilares u otros elementos estructurales que apo-
yen en las mismas. Colocación de separadores y  fijación de las armaduras. Vertido y  compactación
del hormigón. Coronación y  enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

CIERRE PATIO 1 7,000 0,400 0,400 1,120

ZONA JARDIN 1 5,800 0,400 0,400 0,928

- 1 4,600 0,400 0,400 0,736
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- 1 7,000 0,400 0,400 1,120

ESCALERA 1 6,000 0,400 0,400 0,960

4,864

FEA020       m²  MURO DE BLOQUE ARMADO                                           

MURO DE BLOQUE ARMADO
Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar color
gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales
y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en
obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en pilastras interiores; y  acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 0,2 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero inox idable, de 3,7 mm
de diámetro y  de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefa-
bricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de las piezas. Preparación del hor-
migón. Vertido, v ibrado y  curado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para la
resolución de huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CIERRE PATIO

- 1 6,800 1,700 11,560

ZONA JARDIN

- 1 5,800 2,500 14,500

- 1 4,600 2,000 9,200

- 1 7,000 2,000 14,000

ESCALERA

- 1 5,800 2,000 11,600

60,860

NIM013       m²  IMPERMEABILIZACION MUROS                                        

IMPERMEABILIZACION MUROS
Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contacto con el terreno, por su ca-
ra exterior, con lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero (SBS),
LBA-20-PE, con armadura de film de polietileno de 95 g/m² que actúa como autoprotección superior
y  plástico desechable siliconado en la cara inferior, prev ia imprimación con emulsión asfáltica anióni-
ca con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), colocada con solapes; sobre una capa de regulariza-
ción de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-7,5, de 2 cm de espesor, acabado
fratasado.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Realización de trabajos aux iliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de
tubos, etc.). Aplicación de la capa de regularización. Ejecución con mortero del ángulo a media caña.
Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Resolución de puntos sin-
gulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CIERRE PATIO

- 1 6,800 1,700 11,560

ZONA JARDIN

- 1 5,800 2,500 14,500

- 1 4,600 2,000 9,200

- 1 7,000 2,000 14,000

ESCALERA

- 2 5,800 2,000 23,200

72,460
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RPE010       m²  ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO                                 

ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, maestreado, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial fratasado. Incluso
formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros ele-
mentos recibidos en su superficie.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de
tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y  encuentros. Acaba-
do superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exce-
so sobre 4 m².

CIERRE PATIO

- 1 6,800 1,000 6,800

- 1 6,800 0,200 1,360

- 1 6,800 1,700 11,560

- 2 7,000 1,000 14,000

- 2 7,000 0,400 5,600

- 2 7,000 2,000 28,000

ZONA JARDIN

- 1 5,800 2,500 14,500

- 1 5,800 2,500 14,500

- 1 4,600 2,000 9,200

- 1 4,600 2,000 9,200

- 2 7,000 2,000 28,000

ESCALERA 2 5,800 2,000 23,200

165,920

RFS010       m²  PINTURA AL SILICATO EXTERIORES                                  

PINTURA AL SILICATO EXTERIORES
Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 15%  de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y  emulsiones
acrílicas y  la siguiente diluida con un 5%  del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m² cada mano);
prev ia aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de
silicato potásico y  emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Preparación, limpieza y  lijado prev io del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de
una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.

= MORTERO 1 165,920 165,920

165,920
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS URBANOS                                               
SUBCAPÍTULO 5.1 ABASTECIMIENTO                                                  

D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con retro-
excavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

CONEXION 1 1,000

1,000

DEMOLICN     ML  DEMOLICION Y EXTRACION TUBO EXISTENTE                           

Demolicion y  extraccion de tuberia ex istente y  pozos por medios mecanicos incluso picado con mar-
tillo, extraccion a los bordes, incluido la carga y  transporte a vertedero.

TUB. EXISTENTE 1 16,000 16,000

16,000

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERR. TRÁNSITO                                 

Excavación en zanja en terreno de tránsito con agotamiento si fuese necesario, sin incluir la  carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

EXCAVACION ZANJA

FD 100 1 40,000 0,400 1,200 19,200

19,200

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la
carga.

EXCAVACION 1 19,200 19,200

19,200

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA ARTIFICIAL                               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y  compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modificado.

RELLENO ZAHORRA

FD 100 1 40,000 0,400 0,850 13,600

13,600

U06TU041     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, con retro-mini , humectación y  compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 98%  del proctor modificado, i/ carga y  transporte
a pie de tajo, y  con p.p. de señalización, medidas de seguridad y  medios auxiliares.

RELLENO ARENA

FD 100 1 40,000 0,400 0,350 5,600

5,600

U07TU010     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100                                   

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena de
10 cm de espesor, i/p.p de junta  estándar colocada, piezas de montaje, tes, codos , cinta de señali-
zación y  medios aux iliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

AMPLIACION RED 1 40,000 40,000

40,000
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E20AL040     ud  ACOMETIDA 32 mm.POLIETIL.1 1/4"                                 

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 16 atmósferas de presión má-
x ima, instalación de piezas especiales de conexión  a la red general, apertura de hueco en fachada
y/o montaje de arqueta, accesorios y  valvulería, con collarín 1ª calidad y tornillería en ac.inox. para
toma en FD, llave de portillo accionada con cuadradillo D-32 mm tipo AVK o equivalente, trampillón
metálico de registro, incluso obras civ iles complementarias:p.p de rotura y  demolicion de acera y  pa-
v imento, excavacion en zanja y  posterior relleno y  compactación con zahorra artificial , p.p. de repo-
sición de acera y  pav imento, incluso limpieza y  retirada de escombros, y  conexión con instalación
interior del abonado y accesorios unión, terminada y  funcionando.

ACOMETIDAS 1 1,000

1,000

U003         ud  MATERIAL CONEXION A LA RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO            

Material hidráulico necesario para la conexión de la nueva instalacion de abastecimiento a la red ge-
neral ex istente de abastecimiento municipal

CONEXIONES 1 1,000

1,000

U004         ud  MONTAJE CONEXION A LA RED GENERAL DE ABATS                      

Montaje de material hidráulico necesario para la conexión de la nueva instalacion de abastecimiento
a la red general ex istente de abastecimiento municipal ( a realizar por la compañía adjudicataria)

CONEXIONES 1 1,000

1,000

U19IF310     ud  PRUEBA PRESION INT/RED AB. AGUA                                 

Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y  estanqueidad y  las
piezas de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

1 1,000

1,000

U002         ud  LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERÍAS                             

Limpieza y  definfeccion de  tuberia , incluyendo entrega de certificado de limpieza por empresa ho-
molagada.

1 1,000

1,000
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SUBCAPÍTULO 5.2 SANEAMIENTO                                                     

D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con retro-
excavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

ACOMETIDA 1 1,000

CRUCES 2 2,000

3,000

2.71         ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Sustitución de acometida alcantarillado a la red municipal, hasta una distancia máxima de 8 metros,
con tubería PVC D160-200 mm, del tipo evacuación y  canalización para aguas subterráneas, s/
UNE 53.332, con unión por junta elástica, i/ accesorios, montaje y  piezas especiales, arqueta de po-
lipropileno de paso d=315-160/200mm, modelo APD-3120 Adequa URALITA y tapa de fundición
Marca NORINCO modelo CUATRO o equivalente C-250 EN124 especificacion de anagrama y
saneamiento, junto a muros v iv iendas, junta de neopreno en union PVC-H o injerto  click  en union
PVC-PVC para conexion con tuberia general, rotura del pav imento con martillo picador, excavación
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, relleno de arena lecho tubo
,zahorra artificial hasta la coronación y  obras civ iles complementarias con p.p. de reposición de ace-
ra y  pav imento.

ACOMETIDAS 1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO 5.3 ALUMBRADO PUBLICO                                               

U11DESCA1    m   DESMONTAJE DE CABLEADO EXISTENTE                                

Partida de desmontaje de cableado ex istente y  traslado del mismo al almacen municipal

LUMINARIA EXISTENTE 1 16,000 16,000

16,000

U11DESLUM    ud  DESMONT./TRASL.LUM.EXIST.                                       

Desmontaje y traslado de luminaria existente a almacenes municipales.

BRAZO MURAL 1 1,000

1,000

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERR. TRÁNSITO                                 

Excavación en zanja en terreno de tránsito con agotamiento si fuese necesario, sin incluir la  carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

EXCAVACION ZANJA

1 40,000 0,400 0,600 9,600

1 2,000 0,400 0,600 0,480

10,080

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la
carga.

EXCAVACION 1 10,800 10,800

10,800

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA ARTIFICIAL                               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y  compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modificado.

RELLENO ZAHORRA

1 42,000 0,400 0,400 6,720

6,720
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U06TU041     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, con retro-mini , humectación y  compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 98%  del proctor modificado, i/ carga y  transporte
a pie de tajo, y  con p.p. de señalización, medidas de seguridad y  medios auxiliares.

RELLENO ARENA

1 42,000 0,400 0,200 3,360

3,360

U10BCP010    m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. .                                 

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2.con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable de 1X16 mm Cu para red equipotencial tipo VV-750,  pi-
cas de tierras, canalizados con tubo de PVC de D=110 mm.doble capa normalizado ,colocacion de
cinta de antencion al cable, montaje y  conexionado en arquetas con empalmes Nilex o similar. total-
mente terminado.

LINEA 1 40,000 40,000

1 2,000 2,000

ARQUETAS 4 1,300 5,200

47,200

D24008010    m   LÍNEA ELÉCTRICA CABLE CU RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2                

Línea eléctrica realizada con conductor tetrapolar de cobre une 21123 (RV-k 0,6/1 Kv) 4x2,5 mm²
tendido en tubo prev iamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conexiones, totalmente ins-
talada

DERIVACION LUMINARIAS 1 6,000 6,000

6,000

E03ALR020    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                             

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento (M-100), y  con tapa de fundicion ductil C-250, incluso cegado de la mis-
ma mediante placa de poliestireno extruido sellada con espuma de poliuretano, relleno de arena y  cu-
bricion de hormigón, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,  incluiso  la excavación, y  el relleno
perimetral posterior.

4 4,000

4,000

U005         ud  ENTRONQUE A/S DE ALUMB. PUBLICO                                 

Entronque en red subterranea de alumbrado publico para suministro de red aerea en entroque A/S y
tubo protector de acero galvanizado D.40 de 3m y prolongacion hasta caja de derivacion en fachada,
totalamente conexionado.

CONEXION 1 1,000

1,000

U11LMN060    ud  LUM.A.VIARIO. FUNDIC.CI.VIDRIO LEDS                             

Luminaria Led, Farol modelo IRCANA de GRUPO PRILUX o equivalente, grado de protección
IP-65 zona alojamiento Driver y , ó equipos,grupo óptico IP-67. Fabricado en ALUMINIO INYEC-
TADO, tanto el capo superior, y  embellecedor superior, como perfiles laterales, y  araña de sujeción
a brazo y , ó columna, tornillería en acero inox idable. Sujeción a brazo ó columna con rosca 3/4" ó
punta cilíndrica de 60 mm, con reductor adecuado para 48 mm. DIFUSORES DE PMMA Polimeta-
critalo antienvejecimiento, ó PC Policarbonato antivandálico. EQUIPADO CON DRIVER XITA-
NIUM PROG. GRUPO OPTICO MODULAR DE LED IP-67 (con 24-36-48-60 led segun estudio
luminico de D.T.), con LED XTE DE CREE última generación con hasta 130 Lm. LENTE SECUN-
DARIA LEDIL, varias opciones de distribución asimétrica y simétricas segun estudio luminico. EL
GRUPO OPTICO MODULAR DE LED, ES CON LED ESPECIAL AMBAR, para 2200 K.I,
Instalado, incluido montaje y  conexionado.

BACULO 1 1,000

1,000

Página 28



MEDICIONES
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U11LEC020    ud  COLUMNA DE FUNDICIÓN LLOR MODELO POAR 1A                        

Columna de 6 m. de altura, marca Fundición Llor modelo Polar 1A o equivalente, compuesta por los
siguientes elementos: base columna de fundición y  tubo troncocónico de chapa de acero galvaniza-
do, terminada en color negro con pintura de poliuretano, según normativa ex istente, prov ista de caja
de conexión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  deriva-
ción de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, prov ista de cerco y  tapa de
hierro fundido C-250, cimentación realizada con hormigón HA-25 y  pernos de anclaje, montado y  co-
nex ionado

1 1,000

1,000

U11SAM020    ud  CIMENTACIÓN P/COLUMNA                                           

Cimentación para columna de alumbrado., con dimensiones 80x80x100 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y  codo de PVC
90º de 100 mm. de diámetro.

1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO 5.4 TELECOMUNICACIONES                                              

D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con retro-
excavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

CRUCES 1 1,000

1,000

U12TC080     m   CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZAD                                   

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,70 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y  7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en te-
rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relle-
no de la capa superior con zahorra artificial, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N.,
ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

LINEA 1 70,000 70,000

ARQUETAS 2 5,000 10,000

80,000

U12TA0300    ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAP                                

Arqueta tipo M prefabricada homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67
m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra.

4 4,000

4,000

D80001050    ML  CABLE DE COMUNICACIONES                                         

Cable para transmisión de datos en red de área local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P LSHF , tipo
U/FTP, categoría 6, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de po-
liolefina termoplástica, de tipo AFUMEX Z1, incluso conectores. Totalmente instalado y  probado

1 80,000 80,000

80,000

U12TA0500    ud  BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN                                  

Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón
HM-20 de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y  seis
conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y  trans-
porte de tierras y  colocación de conductos.

1 1,000
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1,000

SUBCAPÍTULO 5.5 RED DE GAS                                                      

D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con retro-
excavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

CONEXION 1 1,000

1,000

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERR. TRÁNSITO                                 

Excavación en zanja en terreno de tránsito con agotamiento si fuese necesario, sin incluir la  carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

EXCAVACION ZANJA

1 70,000 0,400 1,100 30,800

30,800

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la
carga.

EXCAVACION 1 30,800 30,800

30,800

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA ARTIFICIAL                               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y  compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modificado.

RELLENO ZAHORRA

1 70,000 0,400 0,800 22,400

22,400

U06TU041     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, con retro-mini , humectación y  compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 98%  del proctor modificado, i/ carga y  transporte
a pie de tajo, y  con p.p. de señalización, medidas de seguridad y  medios auxiliares.

RELLENO ARENA

1 70,000 0,400 0,300 8,400

8,400

07.01        m   TUBERIA PE-SRD17.6 ø 110 mm                                     

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD17.6, según UNE EN 1555 y  EM-011-E.,
de 110 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección,
pruebas, planos y  documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente
instalada.

1 70,000 70,000

70,000

07.07        ud  ACOMETIDA PE BAJA PRES.ø32mm                                    

Acometida de PE en baja presión, de ø 32 mm, incluso válvula de conexión a tubería existente, se-
gún UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 5 m.

1 1,000

1,000

07.06        ud  VALVULA ESFERICA ø 110 mm                                       

Suministro y  montaje de válvula esférica de ø 110 mm para corte de línea en redes de distribución
de gas, incluso carretes y  soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según normas de
la compañía suministradora de gas totalmente instalada.

Valv ulas Sectorización 1 1,000
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1,000

07.10        ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=100-400 mm.                               

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de gas, de diámetros comprendidos entre 100
y 400 mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-
sa de hormigón 20 cm. y  tapa de fundición, terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

1 1,000

1,000

07.09        ud  CONEXION TUBERIA EXIST.                                         

Conexión a tuberia ex istente, totalmente terminada.

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 06 CENTRO TRANSFORMACION Y REDES DISTRIBUCION                      
SUBCAPÍTULO 6.1 CANALIZACIONES REDES DISTRIBUCIÓN                               

D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con retro-
excavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

SERVICIOS 10 10,000

10,000

CA2MT160Cz   m   CANALIZ.2Ø160 Cz.                                               

Canalización para linea de distribución i-DE en zanja 20x100 cm, con rotura y  reposición del pav i-
mento hasta un ancho de 40 cm, y  relleno de zanjas con HM-20 y  zahorra artificial s/detalle, com-
pactada al 98%  PM, dos tubos Ø160 mm en barras s/ NI52.95.03, tribubo Ø40 y cinta de atenccia-
ón al cable, incluso carga y  transporte de RCD a vertedero autorizado y  canon de vertido.

2MT 1 245,000 245,000

2BT 1 60,000 60,000

305,000

CA2MT2BT160Cz m   CANALIZ.4Ø160 Cz.                                               

Canalización para linea de distribución i-DE en zanja 40x100 cm, con rotura y  reposición del pav i-
mento hasta un ancho de 40 cm, y  relleno de zanjas con HM-20 y  zahorra artificial s/detalle, com-
pactada al 98%  PM, dos tubos Ø160 mm en barras s/ NI52.95.03, tribubo Ø40 y cinta de atenccia-
ón al cable, incluso carga y  transporte de RCD a vertedero autorizado y  canon de vertido.

2MT/2BT 1 40,000 40,000

40,000

U03AAW071    ud  ARQUETA HGÓN. PREF. 925x1350/MMC-TMC                            

Arqueta registrable de hormigón prefabricado 925x1350x1000  completa, incluso con marco y  tapa
MMC/TMC para aceras, fundición clase D-400, excavación, carga y  transporte a vertedero, relleno
y compactado de trasdós con zahorra artificial, p.p. de canalización 2xØ200 a CT y medios aux ilia-
res.

CENTRO TRANSFORMACION 1 1,000

1,000

U03AAW070    ud  ARQUETA HGÓN. PREF. AG-1000x1000/M2C-T2C                        

Arqueta registrable de hormigón prefabricado tipo AG-1000x1000  completa, incluso con marco y  ta-
pa M2C/T2C con dispositivo de cierre para aceras, fundición clase C-250, excavación, carga y
transporte a vertedero, relleno y  compactado de trasdós con zahorra artificial, p.p. de canalización
2xØ160 a fachada y  medios aux iliares.

CANALIZACION 10 10,000

10,000
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SUBCAPÍTULO 6.2 RED DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN                                  

UTCIB010     m   Cable HEPRZ1 3x(1x240 mm²) Al. UNE HD 620 e ITC 06              

Cable de aluminio HEPRZ1, aislamiento mezcla etileno propileno de alto módulo HEPR, conforme a
UNE HD 620 e ITC 06, de sección 3x(1x240 mm²), i/ dispositivo de puesta a tierra del cable, pe-
queño material y  accesorios, tendido y  conexionado.

LSMT nuev o trazado 2 355,000 1,050 745,500

Conex ión CT 2 5,000 10,000

755,500

UTCIB030     m   GEORADAR                                                        

Medida y  certificado de aislamiento de conductores.

RED MT 1 755,500 755,500

755,500

i-DE01       ud  TRABAJOS EJECUTAR POR  i-DE 01                                  

Corte y  empalme linea salida HEPRZ1 CT Convento para anillar LSMT con CT de nueva construc-
ción, incluso decargo, juego de empalmes y  medidas de seguridad, en funcionamiento.

CONEXION LSMT 1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO 6.3 CT 250 KVA DISTRIBUCIÓN                                         

DEM04        m³  DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA                               

DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA
Demolición de muro de mampostería de piedra, con mortero, con medios manuales y  apoyo de mar-
tillo neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor. Incluye sus revestimientos de todo tipo.
Se deberá tener especial precaucion en las uniones de dicho muro con el torreón, debiendose ejecu-
tar bajo control arqueologico.
Incluye la clasificacion y  acopio del material reaprovechable, su limpieza y  preparacion para su reuti-
lizacion.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponjamiento
de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

CENTRO TRANSFORMACION

APERTURA HUECOS ACCESO 2 1,500 1,000 3,000 9,000

9,000

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERR. TRÁNSITO                                 

Excavación en zanja en terreno de tránsito con agotamiento si fuese necesario, sin incluir la  carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

EXCAVACION 1 8,000 5,700 2,500 114,000

1 8,000 5,700 1,400 63,840

177,840

01.01.301    M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ROCA                                     

Excavación en zanja,  con retroexcavadora hidraulica con martillo rompedor en terreno de roca, re-
perfilado de fondos y  laterales, con extracción de tierras a los bordes

CENTRO TRANSFORMACION 1 5,000 3,000 1,000 15,000

15,000
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E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la
carga.

EXCAVACION 1 177,840 177,840

1 15,000 15,000

192,840

D02051130    m3  RELLENO ZANJAS C/GRAVA                                          

Relleno de grav in 6/12 mm colocado en zanjas,  i/ carga y  transporte a pie de tajo, y  con p.p. de se-
ñalización, medidas de seguridad y  medios aux iliares.

1 5,000 2,800 0,100 1,400

2 4,400 1,900 3,700 61,864

1 8,600 1,900 3,700 60,458

123,722

D02041030     M3 RELLENO MATERIAL SELECCIONADO                                   

Relleno localizado con material seleccionado procedente de prestamos compactado

1 14,250 4,600 65,550

1 9,500 2,100 1,100 21,945

87,495

D07000100     M3 FABRICA DE MAMPOSTERIA CALIZA                                   

Fábrica de mamposteria careada de piedra caliza tomada con mortero de cemento.

Acceso transformador 1 1,250 1,000 3,000 3,750

2 0,500 1,000 3,000 3,000

6,750
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CT400KVAi-DE ud  CT 250  KVA DISTRIBUCIÓN i-DE  

Centro de transformación 250 KVA,ampliable para distribución compuestopor envolvente monoblo-
que de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en superficie y maniobra inte-rior 
24kV 1T DERECHA 630 kVA, de dimensiones exteriores de 4.280 mm de largo por 2.500 mm de 
fondo por 3.000 mm de altura vista.
Celda compacta 2LP para Telemando según norma Iberdrola 2L1P-F-SF6- 24-TELE (código 
5042246), 2 funciones de línea y 1 de protección con ruptofusible, corte y aislamiento íntegro en SF6. 
Conteniendo:
• 2L - Interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A /
Icc=16kA. Con mando motor. 1 posición relé con 3xTI. Incluye indicador presencia tensión.
• 1P - Interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A /
Icc=16kA. Con mando manual tipo BR, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión,
cartuchos fusibles y  contactos aux iliares.
Armario de Control Integrado sobre celda, que incluye controlador, rectificador batería, cajón de con-
trol y  conexionado.
Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en aceite,
250 kVA 20/B2 normas IB y  pérdidas s/directiva 2009/125/CE Ecodiseño TIER 2, con pasatapas
enchufables. Se incluye la colocación en el interior del centro de transformación.
Cuadro de baja tensión de acometida y  seccionamiento, con Funciones de control y  medida con
acometida aux iliar, preparado para Supervisión Avanzada de BT, 8 salidas, 1600 A, NI Ed.6 Mayo
2019.
Armario Telegestión de BT, para instalación interior y  1 transformador en CT Automatizado, con los
siguientes materiales y  referencias según norma I-DE:
ACOM-I-Vcc
Router 3G 2 SIM 1+0 (AC/DC)
ATG-I-1BT
CD/NODO/SPVBT
Antena para comunicaciones GPRS según norma I-DE.
incluso interconexión entre CBT y Armario de Telegestión, integración del CT en la plataforma SIN-
TRA con medición de cobertura con sonda normalizada por I-DE, envío a I-DE de archivo de medi-
da tipo .csv., pruebas prev ias a la puesta en serv icio, todo ello realizado según MT de I-DE, instala-
ción Interior 1 trafo para CT CIA, en edificio de hormigón, con instalación de alumbrado interior C.T.,
instalación de red de tierras interiores, elementos de seguridad (carteles, guantes, sujeción de ele-
mentos y  banquillo, instalación interconexión B.T. entre trafo y  cuadro de baja tensión, instalación in-
terconexión M.T. entre trafo y  celda de protección, conexionado y  en funcionamiento.

CT FORTALEZA 1 1,000

1,000
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SUBCAPÍTULO 6.4 RED DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN                                   

UTCIB240     m   LINEA DISTR. 3x240/150 NI 56.31.21                              

Línea de distribución en baja tensión 3x240+1x150 mm², mediante conductores XZ1 0,6/1 kV s/NI
56.31.21 de aluminoo, incluso grapas para formación del haz y  señalización, tendida y  conexionado
en canalización subterranea.

LSBT 2 100,000 1,050 210,000

Acometida CT 2 5,000 10,000

Acometida ADS 2 2,000 2,000 8,000

228,000

UTCIB0261    ud  ADS/400 76.50.04 + CPM-2 NI 42.72.00                            

ADS/400.- armario de seccionamiento compuesto por armarios de poliéster, doble aislamiento
IP-439, tipo CPM2, uno con bases de fusibles tipo NH/400A con bornes bimetálicos según NI
76.50.04 gI, i/ p.a.t. del neutro, fusibles, alojados en  prefabricado de hormigón para protección mecá-
nica, totalmente colocado y  conexionado

2 2,000

2,000

EER10_302    ud  Instalación p.a.t. neutro                                       

Instalación p.a.t. neutro en CGP s/ memoria y  planos.

2 2,000

2,000
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CAPÍTULO 07 REPOSICION PAVIMENTO                                            

D01000110    M2  DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE.                                  

Demolición de solera en pav imento existente, incluso corte con radial y  retirada de escombros a ver-
tedero controlado.

REPOSICION PAVIMENTO 1 75,000 4,500 337,500

CENTRO TRANSFORMACION 1 10,500 5,700 59,850

397,350

ADR030       m³  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

ZAHORRA ARTIFICIAL
Base de pav imento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y  compac-
tación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Transporte y  descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

REPOSICION PAVIMENTO 1 75,000 4,500 0,200 67,500

CENTRO TRANSFORMACION 1 10,500 5,700 0,200 11,970

79,470

D08100340    m2  SOLERA HORMIGON HM-20/B/20 CON FIBRAS E=15 CM                   

Losa de 0,15 m de espesor de hormigón en masa HM-20/B/20 con cemento II/A 32,5,  con fibras
de polipropileno , i/ juntas, colocado y  v ibrado.

REPOSICION PAVIMENTO 1 75,000 4,500 337,500

CENTRO TRANSFORMACION 1 10,500 5,700 59,850

397,350

UXA021       m²  REPOSICION PAVIMENTO DE ADOQUIN EXISTENTE                       

Desmontaje y reposición de pav imento de adoquín prefabricado ex istente, colocado sobre cama de
arena, rasanteada, de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm.
para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo,  i/recebado de juntas, barrido y  compacta-
ción, a colocar sobre base de hormigón prev iamente colocada.
Incluye: Replanteo de maestras y  niveles. Corte de las piezas. Extendido y  nivelación de la capa
de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y  v ibrado del pav imento. Lim-
pieza. Porcentaje del 20%  de adoquin.

REPOSICION PAVIMENTO 1 75,000 4,500 337,500

CENTRO TRANSFORMACION 1 10,500 5,700 59,850

397,350

Página 37



MEDICIONES
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

UXA020       m²  PAVIMENTO DE ADOQUIN 20X10X8 GRANALLADO                         

PAVIMENTO DE ADOQUIN 20X10X8 GRANALLADO
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por D.F. Granallado de for-
ma rectangular de 20x10x8 cm y acabado Granallado, colocado sobre cama de arena, rasanteada,
de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior re-
lleno con arena caliza de machaqueo,  i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre
base de hormigón HM-20 con fibras de 15 cm de espesor medio y  v ibrado del pav imento con ban-
deja v ibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y  niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Exten-
dido y  compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendi-
do y  nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y  v i-
brado del pav imento. Limpieza.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incre-
mentar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de rotu-
ras general.

ACERA C.T. 1 15,000 1,500 22,500

22,500

U16NAC022    u   PILONA CIRCULAR D=95x3 H=100 Cm con banda inox.                 

Suministro y  colocación de pilona circular modelo DALIA  de  Benito o equivalente, compuesta de
anclaje  en el suelo, poste de tubo metalico diametro 95x3 mm, H=100 cm, y  caperuza de acero
inox en parte superior de 3 cm, p.p de excavacion sobre pav imento, colocado con mortero de ce-
mento a de 0,8 m de altura sobre el suelo, pintura antióx ido, color negro forja, remates de pav imento
y limpieza.

POSTES C.T 3 3,000

3,000

SS1          u   SEÑAL ALUMINIO MOD. E50 CIRCULAR DIÁMETRO 60 CM                 

Señal aluminio Mod. E50 Circular diámetro 60 cm. Reflex. NI. con 5 cm de espesor, dorso cerrado
+ poste galvanizado D=80 mm E=3 mm. Longitud 3 mts. + Abrazaderas de aluminio, pintadas a co-
lor Ayto, totalmente colocado, con p.p. de obra civ il.

C.T

R308 2 2,000

2,000
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CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             

GR           Ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

GESTION DE RESIDUOS
Gestión de Residuos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se re-
gula la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demolición. Se acreditaran ante los
serv icios púbicos el cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los RCD, para lo
cual deberá presentar la documentación justificativa correspondiente. Se entregarám los RCD a una
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento autorizada, haciendo entrega poste-
riormente de los documentos de recepción del gestor de RCD, y  que deben contener al menos los
datos indicados en el apartado a) del artículo 7 del Real Decreto 105/2008, para su entrega por parte
de éste de dicha documentación a los serv icios públicos.
Criterio de medición de proyecto: Unitario.

1 1,000

1,000
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTAL                                 

CC           Ud  CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTAL                                 

CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTAL
Elaboracion de Memoria final de la intervención ejecutada y  de los tratamientos aplicados, incluyen-
do fichas tecnicas de los materiales empleados, ensayos realizados a los mismos (cal, arena, morte-
ros, hormigones), segun su normativa expecifica; con explicación del proceso seguido, las pruebas
efectuadas. todo ello con la documentación gráfica y  fotografica del proceso seguido.
Criterio de medición de proyecto: Medida de la unidad ejecutada.

1,000
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

RD1627.1997  Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

SEGURIDAD Y SALUD
Medidas de Seguridad y  Salud a llevar a cabo durante todo el transcurso de la obra en cumplimiento
del Estudio Básico de Seguridad y  Salud contenido en el Proyecto Básico y  de Ejecución, redacta-
do para cumplir el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, donde se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y  salud en las obras de construcción; situado en el marco de la Ley 31/1995,
de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Las medidas de seguridad y  salud de la
obra comprenderán: Equipos de Protección Colectiva, Equipos de Protección Indiv idual, Formación
de los Trabajadores, Medicina Preventiva, Primeros Auxilios, Instalaciones Prov isionales de Higie-
ne y  Bienestar, Señalización de Obras, Vallados de obra, etc. y , en general, cualquier medio preci-
so para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997. Medida la unidad completa. Nota: Medidas co-
rrespondientes a aplicar durante toda la ejecución completa de la obra.

1,000

Página 41



    

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN DEL 
API-6, PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y MEJORA URBANA EN C/FORTALEZA-
BALCÓN DEL MURO, DEL P.G.M.O. DE CIEZA. 

     

 

   Documento Nº 4.- PRESUPUESTO 
Página | 3 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2. CUADRO DE PRECIOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



REDACCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN DEL 
API-6, PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y MEJORA URBANA EN C/FORTALEZA-
BALCÓN DEL MURO, DEL P.G.M.O. DE CIEZA. 

   Documento Nº 4.- PRESUPUESTO 
Página | 4 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES                                       
DEM01        Ud  DESMONTAJE DE CARPINTERIAS y CERRAJERIA                         9,29

DESMONTAJE DE CARPINTERIAS Y CERRAJERIA
Desmontaje de todo tipo de carpinterías y  cerrajeria (protecciones) de cualquier tipo y  superficie,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contene-
dor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.

NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

DEM02        m²  LEVANTADO DE CUBIERTAS                                          12,54

LEVANTADO DE CUBIERTAS
Desmontaje de todo tipo de cubiertas, bien planas o inclinadas, incluido el levantado del material
reaprovechable, tablero de apoyo, y  estructura, de rollizos, metal o prefabricados de hormigón.
Incluye la demolicion de la impermeabilizacion, capas de rellenos, etc, con medios manuales.
Incluye el desmontaje del tablero de formacion de pendientes, estructura aux iliar y  principal de
apoyo.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponja-
miento de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contene-
dor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DEM03        m²  DEMOLICION DE MURO DE FÁBRICA                                   8,02

DEMOLICION DE MURO DE FÁBRICA
Demolición de muro de fábrica diversas (ladrillo macizo, perforado, bloque de hormigón) hasta 40
centietros de espesor incluido sus revestimientos, con martillo neumático, sin afectar a la estabili-
dad de los elementos constructivos contiguos. Incluye la demolicion de sus revestimientos, asi
como de marcos, premarcos, o estructuras ancladas o adosadas al mismo.
Incluye la retirada de cualquier elemento anclado, adosado o apoyado sobre dichas fábicas como
viguetas, v igas, pies derechos, etc.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponja-
miento de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición de la fábrica y  sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

DEM04        m³  DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA                               70,05

DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA
Demolición de muro de mampostería de piedra, con mortero, con medios manuales y apoyo de
martillo neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor. Incluye sus revestimientos de to-
do tipo.
Se deberá tener especial precaucion en las uniones de dicho muro con el torreón, debiendose
ejecutar bajo control arqueologico.
Incluye la clasificacion y  acopio del material reaprovechable, su limpieza y  preparacion para su
reutilizacion.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponja-
miento de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

SETENTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

DEM05        m²  PICADO DE TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS                           6,50

PICADO DE TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS
Eliminación de todo tipo de revestimientos interiores y  xsteriores, enfoscados, guarnecidos, etc,
y  de cualquier material, cal, cemento yeso etc., aplicado sobre paramento verticales de más de
3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descu-
bierto y  preparada para su posterior revestimiento.
Se deberá tener especial precaucion en las uniones de dicho muro con el torreón, debiendose
ejecutar bajo control arqueologico.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponja-
miento de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

DEM06        m²  DEMOLICION DE TABIQUERIAS                                       5,81

DEMOLICION DE TABIQUERIAS
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm
de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos. Incluye sus revestimientos de todo tipo.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponja-
miento de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición de la fábrica y  sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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DEM07        m²  DEMOLICION DE SOLERAS                                           8,26

DEMOLICION DE SOLERAS
Demolición y  repicado de base de pav imento y soleras de todo tipo, ex istente tanto en interior co-
mo en exterior, por medios manuales y  apoyo mecánicos, hasta una profundidad media de 25
cm de espesor, o encontrar el firme de apoyo, sin deteriorar los elementos constructivos conti-
guos. Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el es-
ponjamiento de los escombros.
Se deberá tener especial precaucion en las uniones de dicho muro con el torreón, debiendose
ejecutar bajo control arqueologico.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

UXA021       m²  REPOSICION PAVIMENTO DE ADOQUIN EXISTENTE                       10,53

Desmontaje y  reposición de pav imento de adoquín prefabricado ex istente, colocado sobre cama
de arena, rasanteada, de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3
mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo,  i/recebado de juntas, barrido y
compactación, a colocar sobre base de hormigón prev iamente colocada.
Incluye: Replanteo de maestras y  niveles. Corte de las piezas. Extendido y  nivelación de la ca-
pa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y  v ibrado del pav imento.
Limpieza. Porcentaje del 20%  de adoquin.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ARQUEOLOGIA                                                     
ARQUE01      Ud  MEMORIA PREVIA DE ARQUEOLOGÍA                                   657,44

MEMORIA PREVIA DE ARQUEOLOGÍA
Memoria prev ia de actuación arqueológica a realizar incluida la tramitación de la intervenvión an-
te la DG. de la CARM, obtencion de las correspondientes autorizaciones y  permisos.
Incluida copias en formato papel y  digital, tanto par ala DF, como para el promotor.
Incluye: Desplazamiento a obra. Inspección v isual y  toma de datos. Redacción del informe técni-
co.
Criterio de medición de proyecto: Unitario a la entrega de la documentacion y  la autorizacion co-
rrespondiente.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ARQUE03      Ud  LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO y ESTUDIO DE ESTATIGRAFIA VERTICAL 1.650,28

LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO y ESTUDIO DE ESTATIGRAFIA VERTICAL
Levantamiento fotogramétrico del inmueble de carácter histórico, declarado Bien de Interés Cultu-
ral, una vez realizado los trabajos de demolición de las estructuras adosadas, retirada de la male-
za y  terrenos, prev io a la intervencion de consolidación y  restauración.
Se prestará especial atención a aspectos técnicos y  patologías, al estado de conservación pre-
v io, y  a los restos que pudieran aparecer tras la retirada de elementos y tierras.
Se incluye el Informe del estudio de las estratigrafías verticales del inmueble, con la finalidad de
determinar la evolución de las diferentes estrcuturas constructivas y  las modificaciones sufridas,
con una cronología de las mismas. Incluye memoria de los trabajos realizados, documentación
fotográfica y planimetría y  aprox imación cronológica.
Por quintuplicado , siendo una copia para la entidad contratante, otra para la Direccrion Facultati-
va, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo munici-
pal, director de los trabajos.
Criterio de medición de proyecto: Unitario, una vez entregado los juegos completos en formato
digital, antes de comenzar el resto de trabajos de intervención.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

ARQUE02      Ud  SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA                                        8.389,04

SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA
Superv isión arqueológica durante TODAS las fases de trabajo (trabajos prev ios, demoliciones,
acondicionamiento y  limpieza del terreno, actuaciones de consolidación y  restauración, limpieza
final, recibido de la obra, etc), desde la firma del acta de replanteo hasta la finalizacion de las mis-
mas. a cargo de arqueólogo director i/toma de datos para informe final de los trabajos, registro fo-
tográfico de detalle del estado inicial y  del proceso de la obra, y  recogida, registro e inventariado
y muestras para datación.
Seguimiento arqueológico de apoyo en base a lo establecido en el Decreto Regional 108/87 de
26 de Noviembre sobre normativa reguladora de las actuaciones arqueológicas en la Región de
Murcia, y  la Ley 4/2007 de 16 de Marzo de patrimonio cultural de la Región de Murcia.
Incluida la recogida, limpieza, clasificacion y  catalogación de los restos dispersos por el área de
trabajo o que puedan aparecer durante los mismos, con toma de datos para la memoria final de
los trabajos.
Incluye los trabajos de toma de datos y  dibujo de perfiles y  de los restos mediante metodología
arqueológica necesarios, la superv isión de la extracciones de tierras y  escombros, la superv i-
sión de las consolidaciones de los restos para que no se alteren los mismos, la catalogación de
los restos encontrados, etc. Así como la redacción de informes prev ios durante el transcurso de
la obra y  posteriores a la excavación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Inspección v isual y  toma de datos. Redacción del informe técni-
co.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Jornada de trabajo.

OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

ADL010       m²  DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                     4,93

DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas prev istas para la edificación o urbanización: arbustos, peque-
ñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro ma-
terial existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, con-
siderando como mínima 25 cm; y  carga manual a camión.
Igualmente se considera incluido la retirada de material reaprovechable: mampuestos, piedras si-
llares, etc., su acopio y  limpieza para su posterior reutilizacion.
Todo bajo superv ision arqueologica.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción manual de los materiales de des-
broce. Retirada y  disposición manual de los materiales objeto de desbroce. Carga manual a ca-
mión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ADE010       m³  REMOCIONES DE TIERRAS                                           36,20

REMOCIONES DE TIERRAS
Excavacion, retirda y  remoción de tierras bajo superv ision arqueologica una vez efectuada el de-
sescombro, por medios manuales,  hasta una profundidad de 2 m, con medios manuales, tras-
porte y  carga manual a camión o contenedor.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia. Colocación de las ca-
millas en las esquinas y  extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas hori-
zontales y  extracción de tierras. Refinado de fondos y  laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga manual a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.

TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ARQUE06      m³  EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA h<2,0m                                  160,30

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA h<2,0 m
Excavación manual en yacimiento arqueológico para vaciado de terreno medio, realizada con
medios manuales, que tiene como fin el desalojo volumétrico de espacios originales anegados
con depósitos de diferentes orígenes, con posible aparición de restos arqueológicos a una profun-
didad de 0.2 a 2,00 m., ejecutada por bataches y  con seguimiento de arqueólogo a pie de obra,
incluyendo subida de tierras y  acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y  retirada de
restos para tratamiento de los mismos. Trasporte y  carga sobre camion o contenedor.
Incluido en el precio el refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras fuera
de la excavación, retirada de los materiales excavados y  carga manual sobre camión o conten-
dor. Incluye el esponjamiento de los escombros.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos arqueológicos. Excavación y  extrac-
ción de los materiales arqueológicos y  de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

CIENTO SESENTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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ARQUE07      Ud  MEMORIA FINAL DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA                       986,64

MEMORIA FINAL DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA
Informe exhaustivo de actuación arqueológica realizada, tanto de los trabajos de superv ision y
excavacion arqueologica, trabajos de demoliciones y  levantados asi como los trabajos de inter-
vención y  consolidacion sobre las estructuras murarias.
Se documentará antes de comenzar la intervención de conservación del torreón medieval, así
como durante los diferentes procesos de trabajo, se realizará un seguimiento fotográfico de los
distintos elementos a intervenir y  de sus detalles. Se prestará especial atención a aspectos técni-
cos y  patologías, el estado de conservación prev io, las incidencias del proceso de conserva-
ción, así como del resultado obtenido una vez finalizada la intervención.
Incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los materiales recuperados, documen-
tación fotográfica, planimétrica y  altimetrica (en formato editable) y  peritación, según las normas
del organismo correspondiente, promotor de la actuación.
Se incluyen los materiales, medios humanos (restaurador), herramientas y  medios aux iliares ne-
cesarios para la correcta ejecución del trabajo a realizar. i/p.p de costes indirectos.
Por quintuplicado , siendo una copia para la entidad contratante, otra para la Direccrion Facultati-
va, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo munici-
pal, director de los trabajos.
Criterio de medición de proyecto: Unitario a la entrega del documento, antes de la certificacion fi-
nal de obra.

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 RESTAURACION CONSOLIDACION                                      
RESTA01      m²  RETIRADA VEGETACION PASIVA y LIMPIEZA MANUAL GENERAL            9,18

RETIRADA VEGETACION PASIVA y LIMPIEZA MANUAL GENERAL
Retirada de colonias vegetales del paramento mediante corte y  retirada por medios manuales de
la parte aérea de la planta, nunca tirando de ella para no arrastrar material del soporte original.
Desbroce y  limpieza superficial del terreno tanto en planos horizontales como verticales, incluso
sobre coronaciones retirando suciedad, material acumulado, arbustos de pequeño porte realizado
por medios manuales dejando preparada la superficie para proceder a la intervención. Compren-
de los trabajos necesarios para retirar de todo el yacimiento: pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material impropio ex istente.
Posteriormente inyección de herbicida en la raiz de las plantas y  arbustos y  limpieza general
hasta la completa eliminación de restos vegetales.
Incluso p.p. de ejecución de inyecciones, retirada de vegetación y  transporte a contenedor en
obra. Incluye el esponjamiento de los escombros.
Todo ello bajo la superv isión de arqueólogo.
Incluido en el precio la retirada de restos fuera de la zona de intervención, trasporte interior y  car-
ga manual sobre camión o contenedor.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie del paramento sobre el que se actúa.

NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

RESTA02      m²  LIMPIEZA GENERAL CEPILLO Y RETIRADA DE ELEMENTOS ESPÚREOS       0,96

LIMPIEZA GENERAL CEPILLO Y RETIRADA DE ELEMENTOS ESPÚREOS
Limpieza del yacimiento, una vez efetuada el desbroce y limpieza general mediante cepillado
suave de las superficies murarias y  solados.
La limpieza general primaria se realizará en seco, de depósitos superficiales, polvo y  detritus de
paramentos, mediante cepillado suave con cepillo de cerdas naturales o rodillo de ny lon o aplica-
ción de presión de aire con maquinaría adecuada, eliminando el polvo, y  adheridos finos ex isten-
tes (depósitos superficiales), rev isión general del paramento, eliminando manualmente los casco-
tes y  elementos disgregados ex istentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por
franjas horizontales completas, desde las partes superiores a las inferiores, incluso limpieza, reti-
rada de escombro  y  cuantos medios sean necesarios para la ejecución de la unidad.
Se tendrá especial precaución en no dañar ni erosionar el soporte original. Todo ello bajo superv i-
sión del equipo arqueológico y  la D.F y  realizado por restaurador.
Se dejará los paramentos y  paños saneados y  aptos para su intervencion de consolidación o
restauración.
Incluida la Retirada de elementos extraños de paramentos y  suelos tales como anclajes metáli-
cos, restos de vallado, etc., con precaución de no dañar el soporte original. Incluso elementos de
sujección y  accesorios si los hubiese.
Incluido en el precio la retirada de restos fuera de la zona de intervención, trasporte interior y  car-
ga manual sobre camión o contenedor.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Todo realizado bajo supervisión arqueológica
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion ortogonal al terreno/paramento
según documentación gráfica de Proyecto.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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RESTA03A     m²  CONSOLIDACIÓN AGUA DE CAL                                       5,36

CONSOLIDACIÓN AGUA DE CAL
Consolidación de paramentos ex istentes (después de efectuada la correspondiente limpieza, y
antes de que vuelva a ensuciarse) con agua de cal mediante pulverización en varias manos
hasta saturación, considererando un grado de dificultad normal, según indicaciones de la direc-
ción técnica por personal especializado en restauración.
Incluido todos los medios aux iliares, pequeño material, recibido y  ayudas de todo tipo necesarios
para su perfecta ejecución, realizado por personal cualificado. i/p.p de costes indirectos y  medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion ortogonal al terreno según do-
cumentación gráfica de Proyecto.

CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

RESTA03B     m²  CONSOLIDACION PROFUNDA SILICATO DE ETILO                        23,92

CONSOLIDACION PROFUNDA SILICATO DE ETILO
Por las características de emergencia de intervención de la obra se realizará una consolidación
de paramentos con síntomas de disgregación, erosión o deterioro aplicando consolidante com-
puesto de ésteres etílicos de ácido silícico tipo Estel 1000 o equivalente de CTS.
El producto se testará para garantizar la afinidad con el soporte original, la permeabilidad al vapor
de agua y  que no altere el color del paramento bajo la acción de las radiaciones solares. El con-
solidante se aplicará sobre los paramentos totalmente secos y  cuando no reciban la luz del sol di-
rectamente colocando mallas o toldos en el andamiaje si fuese necesario mediante pulverización
de tantas manos como sea necesario hasta alcanzar el núcleo sano. Se harán pruebas para bus-
car la dosificación activo-diluyente para buscar la penetración óptima en cada caso. Estos traba-
jos los realizará personal especializado en restauración siguiendo las indicaciones de la D.F.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie tratada en proyección vertical.

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

RESTA03C     m²  CONSOLIDACION PARAMENTOS Y MUROS                                35,92

CONSOLIDACION PARAMENTOS Y MUROS
Limpieza y  consolidación de todo tipo de pav imentos (después de efectuada la correspondiente
limpieza, tratamieto fungicida y  bactericida, y  antes de que vuelva a ensuciarse) mediante pulve-
rización e inyección en varias manos hasta saturación, considererando un grado de dificultad nor-
mal, según indicaciones de la dirección técnica y  realizados por personal especializado en res-
tauración. Prev ia aplicación se realizarán pruebas sobre superficies representativas con nanores-
tore, estel, nano-estel y  myxostone, siendo el personal cualificado en restauración junto con la
DF quienes determinen el tratamiento más conveniente a aplicar.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion ortogonal al terreno según do-
cumentación gráfica de Proyecto.

TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

RESTA04      m   INYECCIONES MORTERO DE CAL                                      18,80

INYECCIONES MORTERO DE CAL
Inyección a baja presión o por gravedad desde los orificios más elevados de las juntas del muro
de mampostería, con 12 kg/m de lechada superfluida, de cal hidratada y  cargas puzolánicas,
aplicada mediante equipo de inyección a baja presión (máximo 1 atm por boquilla), para la con-
solidación de muros de mampostería o tapial. Incluso p/p de conexión y  desconexión, premez-
clado de los componentes con agua y  limpieza superficial de las juntas al finalizar los trabajos.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Conexión de la manguera con los inyectores. Inyección de la lechada. Desconexión de
la manguera. Limpieza superficial.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la junta inyectada, medida según documentación
gráfica de Proyecto.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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RESTA10      m²  TRATAMIENTO HERBICIDA BIOCIDA-FUNGICIDA                         7,90

TRATAMIENTO HERBICIDA BIOCIDA-FUNGICIDA
Tratamiento superficial herbicida-biocida-fungicida según colonización biológica para destrucción y
prevención de proliferación de algas, líquenes, microorganismos y  especies vegetales en para-
mentos mediante aplicación de antiséptico biocida-fungicida. Tipo BIOTIN de CTS. Todo ello bajo
la superv isión del equipo arqueológico y  la D.F y  realizado por restaurador.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie del paramento sobre el que se actúa.

SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

RESTA11      m²  TRATAMIENTO PROTECTOR E HIDROFUGANTE                            11,06

TRATAMIENTO PROTECTOR E HIDROFUGANTE

Tratamiento protector e hidrofugante sobre estructuras de fabrica diversas con siloxanos en emul-
sión acuosa o mineralizador de base hidrófuga y  compuestos inorgánicos que prev ia impregna-
ción superficial penetra en el paramento creando una capa repelente al agua, polvo y  heladas,
ev itando la formación de bolsas o cuñas de hielo que originan efectos destructivos. Prev ia aplica-
ción se realizarán pruebas de dosificación. La aplicación será en superficie en dos manos con
pistola, brocha o pulverizador aerógrafo, según criterio del personal especializado en restauración
encargado de los trabajos. No debe dificultar la respiración de materiales ni cambio de coloración.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

RESTA20      m³  RECALCE DE FÁBRICAS DE TIERRA                                   196,89

RECALCE DE FÁBRICAS DE TIERRA
Recalce de cimentación o recuperación de volúmenes en fábricas de mampostería con faltas im-
portantes que afecten a su estabilidad mediante fábrica de piedra y  mortero de cal hidráulica
NHL-5 tipo Saint Astier o similar, Incluso p.p. de cajeado y  preparación de la base de apoyo,
puesta de materiales a pie de tajo, saneado y limpieza de la superficie a tratar, replanteo, trabas
con la fábrica ex istente con varilla corrugada de fibra  de v idrio de  8 mm. de diámetro y  limpieza
final de la zona.
Todo ello bajo las indicaciones de la D.F. Se terminará en un plano más avanzado, quedando to-
talmente v isible su aspecto distinto y  contemporáneo.
Incluye: Replanteo y  trazado. Vertido y  compactación del hormigón. Colocación de las piedras
en el hormigón fresco. Coronación y  enrase. Curado del tapial de cal.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.

CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

RESTA21      m²  CONSOLIDACION MASA INTERIOR DE TAPIA EROSIONADA                 46,30

CONSOLIDACION MASA INTERIOR DE TAPIA EROSIONADA
Consolidación interior de masa de tapia erosionada comprendiendo: saneado superficial eliminan-
do los fragmentos desprendidos o sueltos, relleno de oquedades y/o grietas con mortero de cal
grasa, recalce de bolos interiores con el mismo mortero y reposición de bolos faltantes de las
mismas características a los ex istentes.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie tratada en proyección vertical.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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RESTA22      ml  SELLADO Y COSIDO DE GRIETAS                                     34,67

SELLADO Y COSIDO DE GRIETAS
Sellado y  cosido de grietas comprendiendo: saneado y limpieza a presión con chorro de aire pa-
ra eliminar el polvo de la grieta, saneado de las caras de fractura para manifestar la grieta com-
pletamente, sellado de la grieta con mortero de cal hidráulica NHL 3,5 tipo Sant Astier o similar
con color,  textura y  plano de acabado a definir por la D.F. dejando preparadas boquillas para in-
yección, relleno mediante inyección de lechada de cal hidráulica, resinas acrílicas y  cargas im-
palpables a baja presión de manera que se colmaten las oquedades comenzando a inyectar por
las boquillas más bajas hasta que la lechada rebose por la inmediatamente superior, cosido con
varilla corrugada de fibra de v idrio de diámetro 8 mm dispuestas de manera que formen un tren-
zado espacial realizando dos perforaciones cruzadas por cada metro lineal de grieta, limpieza con
chorro de aire de los taladros y colocación de la varilla recibida con lechada de cal hidráulica. In-
cluso limpieza final de la zona de trabajo, todo ello realizado por personal especializado.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la longitud de grieta.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

RESTA23      m³  RETACADO FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA                                 189,04

RETACADO FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA
Retacado general superficial de fábrica ex istente en muros de fachada, de mampuestos con apa-
rejo original, sentada con mortero de cal, incluso demolición y  picado de las zonas deterioradas o
erosionadas que  deban restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y  su sustitución,
replanteo, niv  elación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Totalmente
terminado.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie tratada en proyección vertical.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

RESTA24      m³  RECRECIDO SUPERFICIAL DE FÁBRICA DE MAMPOSTERIA EN CARA
EXTERIOR

232,69

RECRECIDO SUPERFICIAL DE FÁBRICA DE MAMPOSTERIA EN CARA EXTERIOR
Recrecido superficial de fábrica de mampostería ex istente, con mampuestos con aparejo original,
sentados con mortero de cal, incluso demolición y  picado de las zonas deterioradas o erosiona-
das que  deban restaurarse, puesta de materiales a pié de tajo, replanteo, niv  elación y  aploma-
do, y  trabas con la fábrica ex istente con varilla corrugada de fibra de v idrio de 8 mm de diámetro,
parte proporcional de enjarjes, ripiados y  limpieza. Totalmente Terminado.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

RESTA25      m²  PROTECCION DE CORONACIONES                                      22,94

PROTECCION DE CORONACIONES
Protección de coronaciones de fábricas ex istentes mediante solera de hormigón de cal hidráulica
NHL-5 con color y  textura final  de 20 cm. de espesor medio incluso limpieza y  saneado de ba-
se, armado con malla de fibra de v idrio, formación de pendientes para la correcta evacuación de
pluv iales, curado del hormigón mediante pulverización de agua y  texturizado final de la superfi-
cie.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal., según
documentación gráfica de Proyecto.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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RESTA30      m²  RECUPERACION MURO TAPIAL                                        165,07

RECUPERACION MURO TAPIAL
Limpieza y  recuperación de muro de tapial realizado a base de mortero de cal grasa y  arena, con
dosificación 1:3, con adición de colorante de pigmentos naturales, confeccionado en obra.
Incluso limpieza prev ia de paramentos con cepillo de cerdas suaves naturales, saneado y pica-
do de fábrica con eliminación de elementos inestables, revocos o revestimientos inapropiados
limpieza prev ia y  relleno interior de oquedades con lechada de cal. Introducción de varillas de fi-
bra de v idrio en unión de capas, piedra o llaves de madera a criterio de la DF.
Recomposicion de pequeños vólumenes con tapial de cal, incluso interposición de varillas de fi-
bra de v idrio y  llaves de piedra.
Ejecución de frente de muro de tapial  a UNA cara v ista, realizado a base de pasta preparada,
confeccionada en obra con amasadora colocada en tongadas de tamaño y disposición entre ta-
bleros de encofrado recuperable (tapialeras) según descripción gráfica de proyecto e indicaciones
de la D.F.
Incluso replanteo de mechinales y  disposición de los mismos.
En todo momento la recuperación de los tapiales deberá realizarse siguiendo el módulo de la ta-
pia empleada en cada cortina o torreón asi como las marcas de mechinales y  encofrado que se
encontrasen durante los trabajos de limpieza, y  una vez obtenido el v isto bueno de la Dirección
facultativa y la superv isión del Arqueólogo Director.
Incluso acarreo, vertido y  apisonado de la pasta en capas no superiores a 10-15 cm., encofrado
y desencofrado, nivelación limpieza. Considererando un grado de dificultad ALTO, según indica-
ciones de la dirección técnica por personal cualificado en este tipo de actuaciones.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida en proyección plana ortogonal según docu-
mentación gráfica de Proyecto.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

RESTA31      m³  TAPIAL 1 CARA ARGAMASA DE CAL Y MAMPUESTO                       269,23

TAPIAL 1 CARA ARGAMASA DE CAL Y MAMPUESTO
Ejecución de Muro de tapial de ARGAMASA DE CAL Y MAPUESTO a UNA cara v ista, rea-
lizado a base de pasta preparada, confeccionada en obra con amasadora colocada en tongadas
horizontales con interposición de llaves, de tamaño y disposición entre tableros de encofrado re-
cuperable (tapialeras) según descripción gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F. Incluso re-
planteo de mechinales y  disposición de los mismos de madera. Incluso acarreo, vertido y  apiso-
nado de la pasta en capas no superiores a 30 cm., encofrado y  desencofrado, nivelación limpie-
za.  Se permitirá el uso de una masa de cal más rica en bordes para mejorar el acabado exte-
rior. incluso repercusión perforaciones en el muro ex istente para disponer varillas de fibra de v i-
drio, incluidas en el precio. Todo considererando un grado de dificultad normal, según indicacio-
nes de la dirección técnica por personal cualificado en este tipo de actuaciones.
Incluida pruebas prev ias para determinar composicion final del material, color y  textura de acaba-
do.
En todo momento la recuperación de los tapiales deberá realizarse siguiendo el módulo de la ta-
pia empleada en cada cortina o torreón asi como las marcas de mechinales y  encofrado que se
encontrasen durante los trabajos de limpieza, y  una vez obtenido el v isto bueno de la Dirección
facultativa y la superv isión del Arqueólogo Director.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico entre cara interior de tapialera y  cara exeriore
de muro según documentación gráfica de Proyecto.

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
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RESTA32      m³  TAPIAL 2 CARAS ARGAMASA DE CAL Y MAMPUESTO                      322,80

TAPIAL 2 CARAS ARGAMASA DE CAL Y MAMPUESTO
Ejecución de Muro de tapial de ARGAMASA DE CAL Y MAPUESTO a DOS cara v ista, rea-
lizado a base de pasta preparada, confeccionada en obra con amasadora colocada en tongadas
de tamaño y disposición entre tableros de encofrado recuperable (tapialeras) según descripción
gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F., incluso acarreo, vertido y  apisonado de la pasta en
capas no superiores a 30 cm., encofrado y  desencofrado, nivelación limpieza y  coronación.
Incluso replanteo de mechinales y  disposición de los mismos de madera. Incluso repercusión de
perforaciones en el muro ex istente para disponer varillas de fibra de v idrio, llaves de madera o
piedra incluidas en el precio, según criterio de la DF. Todo considererando un grado de dificultad
normal, según indicaciones de la dirección técnica por personal cualificado en este tipo de actua-
ciones.
Incluida pruebas prev ias para determinar composicion final del material, color y  textura de acaba-
do.
En todo momento la recuperación de los tapiales deberá realizarse siguiendo el módulo de la ta-
pia empleada en cada cortina o torreón asi como las marcas de mechinales y  encofrado que se
encontrasen durante los trabajos de limpieza, y  una vez obtenido el v isto bueno de la Dirección
facultativa y la superv isión del Arqueólogo Director.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico entre caras interiores de tapialeras según do-
cumentación gráfica de Proyecto.

TRESCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 PROTECCIONES y ACABADOS                                         
COMPLE01     m²  GEOTEXTIL DANOFELT PY-200                                       2,90

GEOTEXTIL DANOFELT PY-200
Suministro y  colocación de geotextil Danofelt PY-200 de poliéster punzonado (o primera marca
similar), con un peso de 200 gr/m2 y <38 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica,
extendido sobre el terreno y  paramentos con solapes de 15 cm., para posterior relleno.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion ortogonal según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

COMPLE02     m³  RELLENO TRASDOS MUROS                                           14,77

RELLENO TRASDOS MUROS
Relleno en trasdós de muro, con arena de 0 a 5 mm de diámetro, y  compactación en tongadas
sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Transporte y  descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de re-
lleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PROT01       m   PROTECCION EXTERIOR                                             211,68

PROTECCION EXTERIOR
Fabricacion, suministro y  colocacion de Vallado exterior.
Valla formada por perfiles rectangulares de dimensiones 70.40.3 con tapa superior soldada, con-
siderándose una altura media de 1,50 metros, soldados a pletina continua de acero de 85.6 mm
anclada a correa de hormigón armado de 30x25 cms, biselada en su cara exterior, sonbre base
de muro ex istente, saneado y limpio.
Todo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la D.F. Incluido piezas especiales,
resolucion de encuentros, guias, tornilleria y  cuantos elementos sean necesarias para su correcto
y satisfactorio funcionamiento.
Incluye el levantado del pav imento de adoqu9n ex istente en ancho suficiente par poder realizar
los trabajos, asi como la reposicion de los servicios afectados y  la recolocacion del adoquin so-
bre cama de arena y  solera de hormigon.
Incluye la excavacion manual de la cabeza de muro en ancho suficiente, el saneado de la cabe-
za del muro, su nivelacion con mortero.
Encofrado y  desesconfrado de la correa de hormigon, armado con 4 redondos del 10 continuos,
y  estribos cada 25 cms. Incluso berengenos para la realizacion de biselados, resolucion de en-
cuentros, agente desescofrante, curado, limpieza, totalmente terminado.
Fabricacion del vallado segun detalle de proyecto y  fijacion de la base o chapa de apoyo sobre
la correa.
Todos los elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e impri-
mación SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimien-
to de 20 micras. Y terminacion con pintura ox ifer gris medio forja o a criterio de la DF., dos ma-
nos.
Incluso p/p de patas de agarre y  fijación, resolucion de encuentros con fabricas y otros elemen-
tos, como puertas, muros, etc. Elaboración en taller y  ajuste final en obra.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de
forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nive-
lación. Resolución de las uniones de la barandilla al anclaje. Resolución de las uniones entre tra-
mos de barandilla. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a cinta corrida una vez ejecutada en obra.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

UVP010       Ud  PROTECCION EXTERIOR: PUERTA CORREDERA PG                        2.236,03

PROTECCION EXTERIOR: PUERTA CORREDERA PG
Puerta cancela metálica de carpintería artística con igual despiece que el resto del vallado, con
pletina superior y  laterales, perfil tubular para guia inferior, con ruedas o rodines de desplazamien-
to, de hoja corredera, dimensiones 320x150 cm. Apertura manual. Incluso pórtico lateral de sus-
tentación y  tope de cierre, guía inferior con UPN 100 y  cuadradillo macizo de 25x25 mm senta-
dos con hormigón HM-25/B/20/I y  recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento
de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y  cierre, acabado con im-
primación antiox idante y  accesorios. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora.
Incluido piezas especiales, resolucion de encuentros, guias, tornilleria y cuantos elementos sean
necesarias para su correcto y  satisfactorio funcionamiento. Incluido acabado según DF.
Totalmente acabada, prueba de funcionamiento y  tres juegos de llaves.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta cancela.
Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y  engrase de mecanismos y  guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
TRES CÉNTIMOS
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UVP010b      Ud  PROTECCION EXTERIOR: PUERTA ABATIBLE PP                         1.702,27

PROTECCION EXTERIOR: PUERTA ABATIBLE PP
Puerta cancela metálica de carpintería artística, de hoja corredera, dimensiones 280x150 cm, con
igual despiece que el resto del vallado, con pletina superior y  laterales, perfil tubular para guia in-
ferior,. Apertura manual. Incluso pórtico lateral de sustentación y  tope de cierre, guía inferior con
UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y  recibidos
a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, elementos de ancla-
je, herrajes de seguridad y  cierre, acabado con imprimación antiox idante y  accesorios. Totalmen-
te montada y  probada por la empresa instaladora.
Incluido piezas especiales, resolucion de encuentros, guias, tornilleria y cuantos elementos sean
necesarias para su correcto y  satisfactorio funcionamiento. Incluido acabado según DF.
Totalmente acabada, prueba de funcionamiento y  tres juegos de llaves.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta cancela.
Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y  engrase de mecanismos y  guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.

MIL SETECIENTOS DOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

ADR030       m³  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             20,71

ZAHORRA ARTIFICIAL
Base de pav imento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y  com-
pactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Transporte y  descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de re-
lleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

VEINTE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

UXA020       m²  PAVIMENTO DE ADOQUIN 20X10X8 GRANALLADO                         35,42

PAVIMENTO DE ADOQUIN 20X10X8 GRANALLADO
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por D.F. Granallado de
forma rectangular de 20x10x8 cm y acabado Granallado, colocado sobre cama de arena, rasan-
teada, de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su
posterior relleno con arena caliza de machaqueo,  i/recebado de juntas, barrido y  compactación,
a colocar sobre base de hormigón HM-20 con fibras de 15 cm de espesor medio y  v ibrado del
pavimento con bandeja v ibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y  niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y  compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento.
Extendido y  nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con
arena y  v ibrado del pav imento. Limpieza.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para
incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien
de roturas general.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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UXB020       m   BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO                               21,42

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO
Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A2 (20x10)
cm, clase climática B (absorción <=6% ), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flex ión T (R-5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y  v ibra-
do con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y  colocado sobre explanada con ín-
dice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchu-
ra máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y
2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y  al dorso respectivamente, con un mínimo de
10 cm, salvo en el caso de pav imentos flex ibles.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo de alineaciones y  niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apo-
yo. Colocación, recibido y  nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de
juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

UJM020       m³  PAVIMENTO DECORATIVO BOLO MARMOL BLANCO GRAN FORMATO            193,74

PAVIMENTO DECORATIVO BOLO MARMOL BLANCO GRAN FORMATO
Suministro y  colocacion de pav imento no transitrable de bolo de marmol blanco gran formato
100/250 mm , extendido y  rasanteado sobre malla de polipropileno no tejido de 150 mm/s de per-
meabilidad al agua con funcion antihierbas,fijada al terreno mediante Piqueta de anclaje de acero,
en forma de L, de 6 mm de diámetro; colocada sobre terreno natural compactado manual.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Limpieza y  preparación del terreno. Remodelado, y  apisonado del terreno. Colocación y
fijacion de la mallam colocaciony rasanteo de las piedras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

UJM020b      m³  PAVIMENTO DECORATIVO GRAVA VOLCANICA 1                          134,91

PAVIMENTO DECORATIVO GRAVA VOLCANICA 1
Suministro y  colocacion de pav imento no transitrable con grava volcanica 25/40 mm, en color
marron oscuro o negro; extendido y  rasanteado sobre malla de polipropileno no tejido de 150
mm/s de permeabilidad al agua con funcion antihierbas,fijada al terreno mediante Piqueta de an-
claje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro; colocada sobre terreno natural compactado
manual.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Limpieza y  preparación del terreno. Remodelado, y  apisonado del terreno. Colocación y
fijacion de la mallam colocaciony rasanteo de las piedras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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UJM020b2     m³  PAVIMENTO DECORATIVO GRAVA VOLCANICA 2                          134,91

PAVIMENTO DECORATIVO GRAVA VOLCANICA 2
Suministro y  colocacion de pav imento no transitrable con grav in volcanica 6/12 mm, en color
marron rojizo; extendido y  rasanteado sobre malla de polipropileno no tejido de 150 mm/s de per-
meabilidad al agua con funcion antihierbas,fijada al terreno mediante Piqueta de anclaje de acero,
en forma de L, de 6 mm de diámetro; colocada sobre terreno natural compactado manual.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Limpieza y  preparación del terreno. Remodelado, y  apisonado del terreno. Colocación y
fijacion de la mallam colocaciony rasanteo de las piedras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

UJP010       Ud  OLIVO                                                           591,31

OLIVO
Plantación de Olivo (Olea europaea), de 80 a 100 cm de diámetro, en hoyo de 120x120x70 cm
realizado con medios mecánicos; suministro con cepellón. Incluso tierra vegetal cribada y subs-
tratos vegetales fertilizados.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Laboreo y  preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Planta-
ción. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.

QUINIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

UJA050       m²  APORTE TIERA VEGETAL, ABONADO Y RIEGO                           47,78

APORTE TIERA VEGETAL, ABONADO Y RIEGO
Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada en sacos y  extendida con medios manuales, me-
diante pala, azada y  rastrillo, en capas de espesor uniforme de 30 cms.
Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida, extendido con
medios manuales, con un rendimiento de 0,05 kg/m², procurando un reparto uniforme.
Riego con medios manuales, mediante, manguera conectada a boca de riego, con un rendimiento
de 5 l/m², procurando un reparto uniforme.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y  perfilado de la tierra vegetal. Señalización y
protección del terreno. Humectación prev ia del terreno. Abonado del terreno. Señalización y  pro-
tección del terreno abonado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

UJM010       m²  MACIZO DE PLANTAS                                               18,73

MACIZO DE PLANTAS
Macizo compuesto de de Romero rastrero – Rosmarinus officinalis 'Prostratus' de 0,15-0,20 m de
altura (1 ud/m²) y  CALLISTEMON (limpiatubos rojo) - Maceta 2,5L (1 ud/ 4m²)
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Laboreo y  preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Re-
cebo de mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 17



CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

UXE035       m²  SENDERO DE TIERRA ESTABILIZADA                                  27,45

SENDERO DE TIERRA ESTABILIZADA
Estabilización de caminos y  senderos, mediante aporte de una capa de 20 cm de espesor, aca-
bado compacto, de mezcla de arena y  estabilizante y  consolidante de terrenos, Stabex "HEI-
DELBERGCEMENT HISPANIA", o primera marca similar, a base de cal hidráulica natural,
extendida y nivelada sobre la superficie soporte prev iamente preparada, y  posterior compacta-
ción con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso preparación de
la superficie mediante desbroce de la tierra vegetal, y  retirada y  carga a camión de los restos y
desechos.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Desbroce del terreno. Preparación de la mezcla. Vertido, extendido y  nivelación de la
mezcla. Humectación y  compactación de la mezcla. Retirada y carga a camión de restos y  de-
sechos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

UXC010       m²  PAVIMENTO DE PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADO                    67,91

PAVIMENTO DE PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADO
Fabricación, suministro, trasporte y  colocacion de pav imento realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa, armado, en piezas prefabricadas de dimensiones variables, y  canto constante
de 15 cms, cantos v istos según especificaciones de planos, con hormigon blanco, acabado exte-
rior liso, y  con juntas de tabloncillo de madera de 5 mm de espesor en todo su canto. Pieza sa-
poyadas sobre lámina geotextil, sobre capa de zahorra prev iamente compactada.
Incluso colocación y  retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de
las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pav imento. Limpieza final del hormigón mediante
proyección de agua a presión y  sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las juntas de construcción, de dila-
tación y de retracción. Tendido de niveles. Colocacion de las piezas y  juntas. Limpieza de la su-
perficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resi-
na de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

CRL010       m²  HL150                                                           6,85

HL150
Capa de hormigón de limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y  vertido desde camión, en el fondo de la excava-
ción prev iamente realizada (incluida en el precio y  bajo superv isión arqueologica).
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y /o formación de maestras. Vertido y  compactación
del hormigón. Coronación y  enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CSV010       m³  ZAPATA DE HORMIGON ARMADO CON EXCAVACION                        227,55

ZAPATA DE HORMIGON ARMADO CON EXCAVACION
Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación prev ia (incluida en
el precio y  bajo superv ision arqueologica) con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 100
kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y  separa-
dores.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo y  trazado de las v igas y  de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y  fijación de las armaduras. Vertido y  com-
pactación del hormigón. Coronación y  enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.

DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

FEA020       m²  MURO DE BLOQUE ARMADO                                           58,47

MURO DE BLOQUE ARMADO
Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar co-
lor gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas hori-
zontales y  verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento in-
dustrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en pi-
lastras interiores; y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,2 kg/m²; armadura de tendel prefa-
bricada de acero inox idable, de 3,7 mm de diámetro y  de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45
m/m².
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación
y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en
las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel
prefabricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de las piezas. Preparación
del hormigón. Vertido, v ibrado y  curado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesa-
rios para la resolución de huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

NIM013       m²  IMPERMEABILIZACION MUROS                                        34,67

IMPERMEABILIZACION MUROS
Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contacto con el terreno, por su
cara exterior, con lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero
(SBS), LBA-20-PE, con armadura de film de polietileno de 95 g/m² que actúa como autoprotec-
ción superior y  plástico desechable siliconado en la cara inferior, prev ia imprimación con emul-
sión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), colocada con solapes; sobre
una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-7,5, de 2
cm de espesor, acabado fratasado.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Realización de trabajos aux iliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso
de tubos, etc.). Aplicación de la capa de regularización. Ejecución con mortero del ángulo a me-
dia caña. Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Resolución
de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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RPE010       m²  ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO                                 18,72

ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, maestreado, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial fratasado.
Incluso formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un me-
tro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimien-
tos u otros elementos recibidos en su superficie.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y  tendido de lienzas. Colocación
de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y  encuentros.
Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m²,
el exceso sobre 4 m².

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

RFS010       m²  PINTURA AL SILICATO EXTERIORES                                  11,04

PINTURA AL SILICATO EXTERIORES
Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15%  de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emul-
siones acrílicas y  la siguiente diluida con un 5%  del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m² ca-
da mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de
soluciones de silicato potásico y  emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Preparación, limpieza y  lijado prev io del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación
de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.

ONCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS URBANOS                                               
SUBCAPÍTULO 5.1 ABASTECIMIENTO                                                  
D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 125,40

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con
retroexcavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

DEMOLICN     ML  DEMOLICION Y EXTRACION TUBO EXISTENTE                           6,49

Demolicion y  extraccion de tuberia ex istente y  pozos por medios mecanicos incluso picado con
martillo, extraccion a los bordes, incluido la carga y transporte a vertedero.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERR. TRÁNSITO                                 7,77

Excavación en zanja en terreno de tránsito con agotamiento si fuese necesario, sin incluir la  car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  2,03

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-
bién la carga.

DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA ARTIFICIAL                               20,20

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y  compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modificado.

VEINTE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U06TU041     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          14,56

Relleno de arena en zanjas, extendido, con retro-mini , humectación y  compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98%  del proctor modificado, i/ carga y
transporte a pie de tajo, y  con p.p. de señalización, medidas de seguridad y  medios aux iliares.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TU010     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100                                   38,05

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na de 10 cm de espesor, i/p.p de junta  estándar colocada, piezas de montaje, tes, codos , cinta
de señalización y  medios aux iliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colo-
cada  s/NTE-IFA-11.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E20AL040     ud  ACOMETIDA 32 mm.POLIETIL.1 1/4"                                 630,80

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 16 atmósferas de
presión máxima, instalación de piezas especiales de conexión  a la red general, apertura de hue-
co en fachada y/o montaje de arqueta, accesorios y  valvulería, con collarín 1ª calidad y  tornille-
ría en ac.inox. para toma en FD, llave de portillo accionada con cuadradillo D-32 mm tipo AVK o
equivalente, trampillón metálico de registro, incluso obras civ iles complementarias:p.p de rotura y
demolicion de acera y  pavimento, excavacion en zanja y  posterior relleno y  compactación con
zahorra artificial , p.p. de reposición de acera y  pavimento, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros, y  conexión con instalación interior del abonado y accesorios unión, terminada y  funcionan-
do.

SEISCIENTOS TREINTA  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

U003         ud  MATERIAL CONEXION A LA RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO            373,60

Material hidráulico necesario para la conexión de la nueva instalacion de abastecimiento a la red
general ex istente de abastecimiento municipal

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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U004         ud  MONTAJE CONEXION A LA RED GENERAL DE ABATS                      215,01

Montaje de material hidráulico necesario para la conexión de la nueva instalacion de abasteci-
miento a la red general ex istente de abastecimiento municipal ( a realizar por la compañía adjudi-
cataria)

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con UN CÉNTIMOS

U19IF310     ud  PRUEBA PRESION INT/RED AB. AGUA                                 257,50

Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y  estanqueidad y
las piezas de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

U002         ud  LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERÍAS                             326,83

Limpieza y  definfeccion de  tuberia , incluyendo entrega de certificado de limpieza por empresa
homolagada.

TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 5.2 SANEAMIENTO                                                     
D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 125,40

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con
retroexcavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

2.71         ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  500,05

Sustitución de acometida alcantarillado a la red municipal, hasta una distancia máxima de 8 me-
tros, con tubería PVC D160-200 mm, del tipo evacuación y  canalización para aguas subterráne-
as, s/ UNE 53.332, con unión por junta elástica, i/ accesorios, montaje y  piezas especiales, ar-
queta de polipropileno de paso d=315-160/200mm, modelo APD-3120 Adequa URALITA y tapa
de fundición Marca NORINCO modelo CUATRO o equivalente C-250 EN124 especificacion
de anagrama y saneamiento, junto a muros v iv iendas, junta de neopreno en union PVC-H o in-
jerto  click  en union PVC-PVC para conexion con tuberia general, rotura del pav imento con
martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, relleno de arena lecho tubo ,zahorra artificial hasta la coronación y  obras civ iles complementa-
rias con p.p. de reposición de acera y  pav imento.

QUINIENTOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 5.3 ALUMBRADO PUBLICO                                               
U11DESCA1    m   DESMONTAJE DE CABLEADO EXISTENTE                                1,44

Partida de desmontaje de cableado ex istente y  traslado del mismo al almacen municipal

UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U11DESLUM    ud  DESMONT./TRASL.LUM.EXIST.                                       18,05

Desmontaje y  traslado de luminaria ex istente a almacenes municipales.

DIECIOCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERR. TRÁNSITO                                 7,77

Excavación en zanja en terreno de tránsito con agotamiento si fuese necesario, sin incluir la  car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  2,03

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-
bién la carga.

DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA ARTIFICIAL                               20,20

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y  compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modificado.

VEINTE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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U06TU041     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          14,56

Relleno de arena en zanjas, extendido, con retro-mini , humectación y  compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98%  del proctor modificado, i/ carga y
transporte a pie de tajo, y  con p.p. de señalización, medidas de seguridad y  medios aux iliares.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10BCP010    m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. .                                 7,65

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2.con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable de 1X16 mm Cu para red equipotencial tipo VV-750,
picas de tierras, canalizados con tubo de PVC de D=110 mm.doble capa normalizado ,coloca-
cion de cinta de antencion al cable, montaje y  conexionado en arquetas con empalmes Nilex o
similar. totalmente terminado.

SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D24008010    m   LÍNEA ELÉCTRICA CABLE CU RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2                1,87

Línea eléctrica realizada con conductor tetrapolar de cobre une 21123 (RV-k 0,6/1 Kv) 4x2,5
mm² tendido en tubo prev iamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conexiones, total-
mente instalada

UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03ALR020    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                             108,75

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida
por el interior con mortero de cemento (M-100), y  con tapa de fundicion ductil C-250, incluso ce-
gado de la misma mediante placa de poliestireno extruido sellada con espuma de poliuretano, re-
lleno de arena y cubricion de hormigón, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,  incluiso  la
excavación, y  el relleno perimetral posterior.

CIENTO OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U005         ud  ENTRONQUE A/S DE ALUMB. PUBLICO                                 46,95

Entronque en red subterranea de alumbrado publico para suministro de red aerea en entroque
A/S y tubo protector de acero galvanizado D.40 de 3m y prolongacion hasta caja de derivacion
en fachada, totalamente conexionado.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U11LMN060    ud  LUM.A.VIARIO. FUNDIC.CI.VIDRIO LEDS                             424,56

Luminaria Led, Farol modelo IRCANA de GRUPO PRILUX o equivalente, grado de protección
IP-65 zona alojamiento Driver y , ó equipos,grupo óptico IP-67. Fabricado en ALUMINIO IN-
YECTADO, tanto el capo superior, y  embellecedor superior, como perfiles laterales, y  araña de
sujeción a brazo y, ó columna, tornillería en acero inox idable. Sujeción a brazo ó columna con
rosca 3/4" ó punta cilíndrica de 60 mm, con reductor adecuado para 48 mm. DIFUSORES DE
PMMA Polimetacritalo antienvejecimiento, ó PC Policarbonato antivandálico. EQUIPADO
CON DRIVER XITANIUM PROG. GRUPO OPTICO MODULAR DE LED IP-67 (con
24-36-48-60 led segun estudio luminico de D.T.), con LED XTE DE CREE última generación con
hasta 130 Lm. LENTE SECUNDARIA LEDIL, varias opciones de distribución asimétrica y  si-
métricas segun estudio luminico. EL GRUPO OPTICO MODULAR DE LED, ES CON LED
ESPECIAL AMBAR, para 2200 K.I, Instalado, incluido montaje y  conexionado.

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U11LEC020    ud  COLUMNA DE FUNDICIÓN LLOR MODELO POAR 1A                        658,35

Columna de 6 m. de altura, marca Fundición Llor modelo Polar 1A o equivalente, compuesta por
los siguientes elementos: base columna de fundición y  tubo troncocónico de chapa de acero gal-
vanizado, terminada en color negro con pintura de poliuretano, según normativa ex istente, provis-
ta de caja de conexión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de
paso y  derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y  0,60 cm. de profundidad, prov ista de
cerco y tapa de hierro fundido C-250, cimentación realizada con hormigón HA-25 y  pernos de
anclaje, montado y  conexionado

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U11SAM020    ud  CIMENTACIÓN P/COLUMNA                                           108,15

Cimentación para columna de alumbrado., con dimensiones 80x80x100 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y  codo de
PVC 90º de 100 mm. de diámetro.

CIENTO OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 5.4 TELECOMUNICACIONES                                              
D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 125,40

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con
retroexcavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

U12TC080     m   CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZAD                                   9,91

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,70 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y  7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón
y relleno de la capa superior con zahorra artificial, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del
P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U12TA0300    ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAP                                138,77

Arqueta tipo M prefabricada homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores
0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en te-
rreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, embocadura de conductos, relleno de
tierras lateralmente y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D80001050    ML  CABLE DE COMUNICACIONES                                         1,43

Cable para transmisión de datos en red de área local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P LSHF , tipo
U/FTP, categoría 6, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de
poliolefina termoplástica, de tipo AFUMEX Z1, incluso conectores. Totalmente instalado y  proba-
do

UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U12TA0500    ud  BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN                                  185,25

Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormi-
gón HM-20 de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y
seis conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y
transporte de tierras y  colocación de conductos.

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 5.5 RED DE GAS                                                      
D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 125,40

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con
retroexcavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERR. TRÁNSITO                                 7,77

Excavación en zanja en terreno de tránsito con agotamiento si fuese necesario, sin incluir la  car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  2,03

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-
bién la carga.

DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA ARTIFICIAL                               20,20

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y  compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modificado.

VEINTE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U06TU041     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          14,56

Relleno de arena en zanjas, extendido, con retro-mini , humectación y  compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98%  del proctor modificado, i/ carga y
transporte a pie de tajo, y  con p.p. de señalización, medidas de seguridad y  medios aux iliares.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01        m   TUBERIA PE-SRD17.6 ø 110 mm                                     30,77

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD17.6, según UNE EN 1555 y
EM-011-E., de 110 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofu-
sión, inspección, pruebas, planos y  documentación según normas de la compañía suministradora
de gas, totalmente instalada.

TREINTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.07        ud  ACOMETIDA PE BAJA PRES.ø32mm                                    252,78

Acometida de PE en baja presión, de ø 32 mm, incluso válvula de conexión a tubería ex istente,
según UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 5 m.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

07.06        ud  VALVULA ESFERICA ø 110 mm                                       695,13

Suministro y  montaje de válvula esférica de ø 110 mm para corte de línea en redes de distribu-
ción de gas, incluso carretes y  soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según nor-
mas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada.

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

07.10        ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=100-400 mm.                               364,42

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de gas, de diámetros comprendidos entre
100 y  400 mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemen-
to, losa de hormigón 20 cm. y  tapa de fundición, terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.09        ud  CONEXION TUBERIA EXIST.                                         159,65

Conexión a tuberia ex istente, totalmente terminada.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CENTRO TRANSFORMACION Y REDES DISTRIBUCION                      
SUBCAPÍTULO 6.1 CANALIZACIONES REDES DISTRIBUCIÓN                               
D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 125,40

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con
retroexcavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

CA2MT160Cz   m   CANALIZ.2Ø160 Cz.                                               37,03

Canalización para linea de distribución i-DE en zanja 20x100 cm, con rotura y  reposición del pa-
v imento hasta un ancho de 40 cm, y  relleno de zanjas con HM-20 y  zahorra artificial s/detalle,
compactada al 98%  PM, dos tubos Ø160 mm en barras s/ NI52.95.03, tribubo Ø40 y cinta de
atencciaón al cable, incluso carga y  transporte de RCD a vertedero autorizado y  canon de verti-
do.

TREINTA Y SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

CA2MT2BT160Cz m   CANALIZ.4Ø160 Cz.                                               51,20

Canalización para linea de distribución i-DE en zanja 40x100 cm, con rotura y  reposición del pa-
v imento hasta un ancho de 40 cm, y  relleno de zanjas con HM-20 y  zahorra artificial s/detalle,
compactada al 98%  PM, dos tubos Ø160 mm en barras s/ NI52.95.03, tribubo Ø40 y cinta de
atencciaón al cable, incluso carga y  transporte de RCD a vertedero autorizado y  canon de verti-
do.

CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U03AAW071    ud  ARQUETA HGÓN. PREF. 925x1350/MMC-TMC                            725,53

Arqueta registrable de hormigón prefabricado 925x1350x1000  completa, incluso con marco y  ta-
pa MMC/TMC para aceras, fundición clase D-400, excavación, carga y  transporte a vertedero,
relleno y  compactado de trasdós con zahorra artificial, p.p. de canalización 2xØ200 a CT y me-
dios aux iliares.

SETECIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

U03AAW070    ud  ARQUETA HGÓN. PREF. AG-1000x1000/M2C-T2C                        211,36

Arqueta registrable de hormigón prefabricado tipo AG-1000x1000  completa, incluso con marco y
tapa M2C/T2C con dispositivo de cierre para aceras, fundición clase C-250, excavación, carga
y transporte a vertedero, relleno y  compactado de trasdós con zahorra artificial, p.p. de canaliza-
ción 2xØ160 a fachada y  medios aux iliares.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 6.2 RED DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN                                  
UTCIB010     m   Cable HEPRZ1 3x(1x240 mm²) Al. UNE HD 620 e ITC 06              33,51

Cable de aluminio HEPRZ1, aislamiento mezcla etileno propileno de alto módulo HEPR, confor-
me a UNE HD 620 e ITC 06, de sección 3x(1x240 mm²), i/ dispositivo de puesta a tierra del
cable, pequeño material y  accesorios, tendido y  conexionado.

TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

UTCIB030     m   GEORADAR                                                        0,62

Medida y  certificado de aislamiento de conductores.

CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

i-DE01       ud  TRABAJOS EJECUTAR POR  i-DE 01                                  2.500,00

Corte y  empalme linea salida HEPRZ1 CT Convento para anillar LSMT con CT de nueva cons-
trucción, incluso decargo, juego de empalmes y  medidas de seguridad, en funcionamiento.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS

SUBCAPÍTULO 6.3 CT 250 KVA DISTRIBUCIÓN                                         
DEM04        m³  DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA                               70,05

DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA
Demolición de muro de mampostería de piedra, con mortero, con medios manuales y apoyo de
martillo neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor. Incluye sus revestimientos de to-
do tipo.
Se deberá tener especial precaucion en las uniones de dicho muro con el torreón, debiendose
ejecutar bajo control arqueologico.
Incluye la clasificacion y  acopio del material reaprovechable, su limpieza y  preparacion para su
reutilizacion.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponja-
miento de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

SETENTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERR. TRÁNSITO                                 7,77

Excavación en zanja en terreno de tránsito con agotamiento si fuese necesario, sin incluir la  car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.301    M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ROCA                                     20,23

Excavación en zanja,  con retroexcavadora hidraulica con martillo rompedor en terreno de roca,
reperfilado de fondos y  laterales, con extracción de tierras a los bordes

VEINTE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  2,03

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-
bién la carga.

DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

D02051130    m3  RELLENO ZANJAS C/GRAVA                                          17,01

Relleno de grav in 6/12 mm colocado en zanjas,  i/ carga y  transporte a pie de tajo, y  con p.p. de
señalización, medidas de seguridad y  medios aux iliares.

DIECISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS

D02041030     M3 RELLENO MATERIAL SELECCIONADO                                   4,47

Relleno localizado con material seleccionado procedente de prestamos compactado

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 27



CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

D07000100    M3 FABRICA DE MAMPOSTERIA CALIZA       91,63

Fábrica de mamposteria careada de piedra caliza tomada con mortero de cemento.

NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CT400KVAi-DE ud  CT 250  KVA DISTRIBUCIÓN i-DE 48.719,00

Centro de transformación 250 KVA,ampliable para distribución compuestopor envolvente mono-
bloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en superficie y manio-bra 
interior 24kV 1T DERECHA 630 kVA, de dimensiones exteriores de 4.280 mm de largo por 2.500 
mm de fondo por 3.000 mm de altura vista.
Celda compacta 2LP para Telemando según norma Iberdrola 2L1P-F-SF6- 24-TELE (código 
5042246), 2 funciones de línea y 1 de protección con ruptofusible, corte y aislamiento íntegro en 
SF6.
Conteniendo:
• 2L - Interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A /
Icc=16kA. Con mando motor. 1 posición relé con 3xTI. Incluye indicador presencia tensión.
• 1P - Interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV,
In=400A / Icc=16kA. Con mando manual tipo BR, con bobina de disparo. Incluye indicador pre-
sencia tensión, cartuchos fusibles y  contactos aux iliares.
Armario de Control Integrado sobre celda, que incluye controlador, rectificador batería, cajón de
control y  conexionado.
Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en
aceite, 250 kVA 20/B2 normas IB y  pérdidas s/directiva 2009/125/CE Ecodiseño TIER 2, con
pasatapas enchufables. Se incluye la colocación en el interior del centro de transformación.
Cuadro de baja tensión de acometida y seccionamiento, con Funciones de control y  medida con
acometida aux iliar, preparado para Superv isión Avanzada de BT, 8 salidas, 1600 A, NI Ed.6
Mayo 2019.
Armario Telegestión de BT, para instalación interior y  1 transformador en CT Automatizado, con
los siguientes materiales y  referencias según norma I-DE:
ACOM-I-Vcc
Router 3G 2 SIM 1+0 (AC/DC)
ATG-I-1BT
CD/NODO/SPVBT
Antena para comunicaciones GPRS según norma I-DE.
incluso interconexión entre CBT y Armario de Telegestión, integración del CT en la plataforma
SINTRA con medición de cobertura con sonda normalizada por I-DE, envío a I-DE de archivo
de medida tipo .csv., pruebas prev ias a la puesta en serv icio, todo ello realizado según MT de
I-DE, instalación Interior 1 trafo para CT CIA, en edificio de hormigón, con instalación de alum-
brado interior C.T., instalación de red de tierras interiores, elementos de seguridad (carteles,
guantes, sujeción de elementos y  banquillo, instalación interconexión B.T. entre trafo y  cuadro de
baja tensión, instalación interconexión M.T. entre trafo y  celda de protección, conexionado y  en
funcionamiento.

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 
EUROS
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SUBCAPÍTULO 6.4 RED DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN                                   
UTCIB240     m   LINEA DISTR. 3x240/150 NI 56.31.21                              18,54

Línea de distribución en baja tensión 3x240+1x150 mm², mediante conductores XZ1 0,6/1 kV
s/NI 56.31.21 de aluminoo, incluso grapas para formación del haz y  señalización, tendida y  co-
nexionado en canalización subterranea.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

UTCIB0261    ud  ADS/400 76.50.04 + CPM-2 NI 42.72.00                            243,87

ADS/400.- armario de seccionamiento compuesto por armarios de poliéster, doble aislamiento
IP-439, tipo CPM2, uno con bases de fusibles tipo NH/400A con bornes bimetálicos según NI
76.50.04 gI, i/ p.a.t. del neutro, fusibles, alojados en  prefabricado de hormigón para protección
mecánica, totalmente colocado y  conexionado

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

EER10_302    ud  Instalación p.a.t. neutro                                       115,90

Instalación p.a.t. neutro en CGP s/ memoria y  planos.

CIENTO QUINCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 REPOSICION PAVIMENTO                                            
D01000110    M2  DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE.                                  8,43

Demolición de solera en pav imento ex istente, incluso corte con radial y  retirada de escombros a
vertedero controlado.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ADR030       m³  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             20,71

ZAHORRA ARTIFICIAL
Base de pav imento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y  com-
pactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Transporte y  descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de re-
lleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

VEINTE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D08100340    m2  SOLERA HORMIGON HM-20/B/20 CON FIBRAS E=15 CM                   15,55

Losa de 0,15 m de espesor de hormigón en masa HM-20/B/20 con cemento II/A 32,5,  con fi-
bras de polipropileno , i/ juntas, colocado y  v ibrado.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UXA021       m²  REPOSICION PAVIMENTO DE ADOQUIN EXISTENTE                       10,53

Desmontaje y  reposición de pav imento de adoquín prefabricado ex istente, colocado sobre cama
de arena, rasanteada, de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3
mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo,  i/recebado de juntas, barrido y
compactación, a colocar sobre base de hormigón prev iamente colocada.
Incluye: Replanteo de maestras y  niveles. Corte de las piezas. Extendido y  nivelación de la ca-
pa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y  v ibrado del pav imento.
Limpieza. Porcentaje del 20%  de adoquin.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

UXA020       m²  PAVIMENTO DE ADOQUIN 20X10X8 GRANALLADO                         35,42

PAVIMENTO DE ADOQUIN 20X10X8 GRANALLADO
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por D.F. Granallado de
forma rectangular de 20x10x8 cm y acabado Granallado, colocado sobre cama de arena, rasan-
teada, de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su
posterior relleno con arena caliza de machaqueo,  i/recebado de juntas, barrido y  compactación,
a colocar sobre base de hormigón HM-20 con fibras de 15 cm de espesor medio y  v ibrado del
pavimento con bandeja v ibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y  niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y  compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento.
Extendido y  nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con
arena y  v ibrado del pav imento. Limpieza.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para
incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien
de roturas general.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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U16NAC022    u   PILONA CIRCULAR D=95x3 H=100 Cm con banda inox.                 28,91

Suministro y  colocación de pilona circular modelo DALIA  de  Benito o equivalente, compuesta
de anclaje  en el suelo, poste de tubo metalico diametro 95x3 mm, H=100 cm, y  caperuza de
acero inox en parte superior de 3 cm, p.p de excavacion sobre pavimento, colocado con mortero
de cemento a de 0,8 m de altura sobre el suelo, pintura antióx ido, color negro forja, remates de
pavimento y  limpieza.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SS1          u   SEÑAL ALUMINIO MOD. E50 CIRCULAR DIÁMETRO 60 CM                 179,01

Señal aluminio Mod. E50 Circular diámetro 60 cm. Reflex. NI. con 5 cm de espesor, dorso ce-
rrado + poste galvanizado D=80 mm E=3 mm. Longitud 3 mts. + Abrazaderas de aluminio, pin-
tadas a color Ayto, totalmente colocado, con p.p. de obra civ il.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             
GR           Ud  GESTION DE RESIDUOS                                             5.244,81

GESTION DE RESIDUOS
Gestión de Residuos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demolición. Se acreditaran ante
los serv icios púbicos el cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los RCD, pa-
ra lo cual deberá presentar la documentación justificativa correspondiente. Se entregarám los
RCD a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento autorizada, haciendo
entrega posteriormente de los documentos de recepción del gestor de RCD, y  que deben conte-
ner al menos los datos indicados en el apartado a) del artículo 7 del Real Decreto 105/2008, para
su entrega por parte de éste de dicha documentación a los serv icios públicos.
Criterio de medición de proyecto: Unitario.

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTAL                                 
CC           Ud  CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTAL                                 540,75

CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTAL
Elaboracion de Memoria final de la intervención ejecutada y  de los tratamientos aplicados, inclu-
yendo fichas tecnicas de los materiales empleados, ensayos realizados a los mismos (cal, are-
na, morteros, hormigones), segun su normativa expecifica; con explicación del proceso seguido,
las pruebas efectuadas. todo ello con la documentación gráfica y  fotografica del proceso seguido.
Criterio de medición de proyecto: Medida de la unidad ejecutada.

QUINIENTOS CUARENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD 
RD1627.1997  Ud  SEGURIDAD Y SALUD  7.288,49

SEGURIDAD Y SALUD
Medidas de Seguridad y  Salud a llevar a cabo durante todo el transcurso de la obra en cumpli-
miento del Estudio Básico de Seguridad y  Salud contenido en el Proyecto Básico y  de Ejecu-
ción, redactado para cumplir el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, donde se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y  salud en las obras de construcción; situado en el mar-
co de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Las medidas
de seguridad y  salud de la obra comprenderán: Equipos de Protección Colectiva, Equipos de
Protección Indiv idual, Formación de los Trabajadores, Medicina Preventiva, Primeros Auxilios,
Instalaciones Prov isionales de Higiene y  Bienestar, Señalización de Obras, Vallados de obra,
etc. y , en general, cualquier medio preciso para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997.
Medida la unidad completa. Nota: Medidas correspondientes a aplicar durante toda la ejecución
completa de la obra.

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES                                       
DEM01        Ud  DESMONTAJE DE CARPINTERIAS y CERRAJERIA                         

DESMONTAJE DE CARPINTERIAS Y CERRAJERIA
Desmontaje de todo tipo de carpinterías y  cerrajeria (protecciones) de cualquier tipo y  superficie,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contene-
dor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 8,84

Resto de obra y  materiales............................... 0,18

Suma la partida............................................... 9,02

Costes indirectos............................. 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,29

DEM02        m²  LEVANTADO DE CUBIERTAS                                          

LEVANTADO DE CUBIERTAS
Desmontaje de todo tipo de cubiertas, bien planas o inclinadas, incluido el levantado del material
reaprovechable, tablero de apoyo, y  estructura, de rollizos, metal o prefabricados de hormigón.
Incluye la demolicion de la impermeabilizacion, capas de rellenos, etc, con medios manuales.
Incluye el desmontaje del tablero de formacion de pendientes, estructura aux iliar y  principal de
apoyo.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponja-
miento de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contene-
dor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 11,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,24

Suma la partida............................................... 12,17

Costes indirectos............................. 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,54
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DEM03        m²  DEMOLICION DE MURO DE FÁBRICA                                   

DEMOLICION DE MURO DE FÁBRICA
Demolición de muro de fábrica diversas (ladrillo macizo, perforado, bloque de hormigón) hasta 40
centietros de espesor incluido sus revestimientos, con martillo neumático, sin afectar a la estabili-
dad de los elementos constructivos contiguos. Incluye la demolicion de sus revestimientos, asi
como de marcos, premarcos, o estructuras ancladas o adosadas al mismo.
Incluye la retirada de cualquier elemento anclado, adosado o apoyado sobre dichas fábicas como
viguetas, v igas, pies derechos, etc.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponja-
miento de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición de la fábrica y  sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 6,23

Maquinaria ..................................................... 1,41

Resto de obra y  materiales............................... 0,15

Suma la partida............................................... 7,79

Costes indirectos............................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,02

DEM04        m³  DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA                               

DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA
Demolición de muro de mampostería de piedra, con mortero, con medios manuales y apoyo de
martillo neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor. Incluye sus revestimientos de to-
do tipo.
Se deberá tener especial precaucion en las uniones de dicho muro con el torreón, debiendose
ejecutar bajo control arqueologico.
Incluye la clasificacion y  acopio del material reaprovechable, su limpieza y  preparacion para su
reutilizacion.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponja-
miento de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 55,07

Maquinaria ..................................................... 11,61

Resto de obra y  materiales............................... 1,33

Suma la partida............................................... 68,01

Costes indirectos............................. 3,00% 2,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 70,05
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DEM05        m²  PICADO DE TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS                           

PICADO DE TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS
Eliminación de todo tipo de revestimientos interiores y  xsteriores, enfoscados, guarnecidos, etc,
y  de cualquier material, cal, cemento yeso etc., aplicado sobre paramento verticales de más de
3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descu-
bierto y  preparada para su posterior revestimiento.
Se deberá tener especial precaucion en las uniones de dicho muro con el torreón, debiendose
ejecutar bajo control arqueologico.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponja-
miento de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 6,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,12

Suma la partida............................................... 6,31

Costes indirectos............................. 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,50

DEM06        m²  DEMOLICION DE TABIQUERIAS                                       

DEMOLICION DE TABIQUERIAS
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm
de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos. Incluye sus revestimientos de todo tipo.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponja-
miento de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición de la fábrica y  sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 5,53

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

Suma la partida............................................... 5,64

Costes indirectos............................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,81
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DEM07        m²  DEMOLICION DE SOLERAS                                           

DEMOLICION DE SOLERAS
Demolición y  repicado de base de pav imento y soleras de todo tipo, ex istente tanto en interior co-
mo en exterior, por medios manuales y  apoyo mecánicos, hasta una profundidad media de 25
cm de espesor, o encontrar el firme de apoyo, sin deteriorar los elementos constructivos conti-
guos. Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el es-
ponjamiento de los escombros.
Se deberá tener especial precaucion en las uniones de dicho muro con el torreón, debiendose
ejecutar bajo control arqueologico.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 6,45

Maquinaria ..................................................... 1,41

Resto de obra y  materiales............................... 0,16

Suma la partida............................................... 8,02

Costes indirectos............................. 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,26

UXA021       m²  REPOSICION PAVIMENTO DE ADOQUIN EXISTENTE                       

Desmontaje y  reposición de pav imento de adoquín prefabricado ex istente, colocado sobre cama
de arena, rasanteada, de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3
mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo,  i/recebado de juntas, barrido y
compactación, a colocar sobre base de hormigón prev iamente colocada.
Incluye: Replanteo de maestras y  niveles. Corte de las piezas. Extendido y  nivelación de la ca-
pa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y  v ibrado del pav imento.
Limpieza. Porcentaje del 20%  de adoquin.

Mano de obra................................................. 7,18

Resto de obra y  materiales............................... 3,04

Suma la partida............................................... 10,22

Costes indirectos............................. 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,53
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CAPÍTULO 02 ARQUEOLOGIA                                                     
ARQUE01      Ud  MEMORIA PREVIA DE ARQUEOLOGÍA                                   

MEMORIA PREVIA DE ARQUEOLOGÍA
Memoria prev ia de actuación arqueológica a realizar incluida la tramitación de la intervenvión an-
te la DG. de la CARM, obtencion de las correspondientes autorizaciones y  permisos.
Incluida copias en formato papel y  digital, tanto par ala DF, como para el promotor.
Incluye: Desplazamiento a obra. Inspección v isual y  toma de datos. Redacción del informe técni-
co.
Criterio de medición de proyecto: Unitario a la entrega de la documentacion y  la autorizacion co-
rrespondiente.

Mano de obra................................................. 119,70

Maquinaria ..................................................... 500,00

Resto de obra y  materiales............................... 18,59

Suma la partida............................................... 638,29

Costes indirectos............................. 3,00% 19,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 657,44

ARQUE03      Ud  LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO y ESTUDIO DE ESTATIGRAFIA VERTICAL 

LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO y ESTUDIO DE ESTATIGRAFIA VERTICAL
Levantamiento fotogramétrico del inmueble de carácter histórico, declarado Bien de Interés Cultu-
ral, una vez realizado los trabajos de demolición de las estructuras adosadas, retirada de la male-
za y  terrenos, prev io a la intervencion de consolidación y  restauración.
Se prestará especial atención a aspectos técnicos y  patologías, al estado de conservación pre-
v io, y  a los restos que pudieran aparecer tras la retirada de elementos y tierras.
Se incluye el Informe del estudio de las estratigrafías verticales del inmueble, con la finalidad de
determinar la evolución de las diferentes estrcuturas constructivas y  las modificaciones sufridas,
con una cronología de las mismas. Incluye memoria de los trabajos realizados, documentación
fotográfica y planimetría y  aprox imación cronológica.
Por quintuplicado , siendo una copia para la entidad contratante, otra para la Direccrion Facultati-
va, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo munici-
pal, director de los trabajos.
Criterio de medición de proyecto: Unitario, una vez entregado los juegos completos en formato
digital, antes de comenzar el resto de trabajos de intervención.

Resto de obra y  materiales............................... 1.602,21

Suma la partida............................................... 1.602,21

Costes indirectos............................. 3,00% 48,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.650,28
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

ARQUE02      Ud  SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA                                        

SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA
Superv isión arqueológica durante TODAS las fases de trabajo (trabajos prev ios, demoliciones,
acondicionamiento y  limpieza del terreno, actuaciones de consolidación y  restauración, limpieza
final, recibido de la obra, etc), desde la firma del acta de replanteo hasta la finalizacion de las mis-
mas. a cargo de arqueólogo director i/toma de datos para informe final de los trabajos, registro fo-
tográfico de detalle del estado inicial y  del proceso de la obra, y  recogida, registro e inventariado
y muestras para datación.
Seguimiento arqueológico de apoyo en base a lo establecido en el Decreto Regional 108/87 de
26 de Noviembre sobre normativa reguladora de las actuaciones arqueológicas en la Región de
Murcia, y  la Ley 4/2007 de 16 de Marzo de patrimonio cultural de la Región de Murcia.
Incluida la recogida, limpieza, clasificacion y  catalogación de los restos dispersos por el área de
trabajo o que puedan aparecer durante los mismos, con toma de datos para la memoria final de
los trabajos.
Incluye los trabajos de toma de datos y  dibujo de perfiles y  de los restos mediante metodología
arqueológica necesarios, la superv isión de la extracciones de tierras y  escombros, la superv i-
sión de las consolidaciones de los restos para que no se alteren los mismos, la catalogación de
los restos encontrados, etc. Así como la redacción de informes prev ios durante el transcurso de
la obra y  posteriores a la excavación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Inspección v isual y  toma de datos. Redacción del informe técni-
co.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Jornada de trabajo.

Mano de obra................................................. 7.980,00

Resto de obra y  materiales............................... 164,70

Suma la partida............................................... 8.144,70

Costes indirectos............................. 3,00% 244,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.389,04

ADL010       m²  DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                     

DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas prev istas para la edificación o urbanización: arbustos, peque-
ñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro ma-
terial existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, con-
siderando como mínima 25 cm; y  carga manual a camión.
Igualmente se considera incluido la retirada de material reaprovechable: mampuestos, piedras si-
llares, etc., su acopio y  limpieza para su posterior reutilizacion.
Todo bajo superv ision arqueologica.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción manual de los materiales de des-
broce. Retirada y  disposición manual de los materiales objeto de desbroce. Carga manual a ca-
mión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 4,63

Maquinaria ..................................................... 0,07

Resto de obra y  materiales............................... 0,09

Suma la partida............................................... 4,79

Costes indirectos............................. 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,93
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

ADE010       m³  REMOCIONES DE TIERRAS                                           

REMOCIONES DE TIERRAS
Excavacion, retirda y  remoción de tierras bajo superv ision arqueologica una vez efectuada el de-
sescombro, por medios manuales,  hasta una profundidad de 2 m, con medios manuales, tras-
porte y  carga manual a camión o contenedor.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia. Colocación de las ca-
millas en las esquinas y  extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas hori-
zontales y  extracción de tierras. Refinado de fondos y  laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga manual a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 34,46

Resto de obra y  materiales............................... 0,69

Suma la partida............................................... 35,15

Costes indirectos............................. 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,20

ARQUE06      m³  EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA h<2,0m                                  

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA h<2,0 m
Excavación manual en yacimiento arqueológico para vaciado de terreno medio, realizada con
medios manuales, que tiene como fin el desalojo volumétrico de espacios originales anegados
con depósitos de diferentes orígenes, con posible aparición de restos arqueológicos a una profun-
didad de 0.2 a 2,00 m., ejecutada por bataches y  con seguimiento de arqueólogo a pie de obra,
incluyendo subida de tierras y  acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y  retirada de
restos para tratamiento de los mismos. Trasporte y  carga sobre camion o contenedor.
Incluido en el precio el refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras fuera
de la excavación, retirada de los materiales excavados y  carga manual sobre camión o conten-
dor. Incluye el esponjamiento de los escombros.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos arqueológicos. Excavación y  extrac-
ción de los materiales arqueológicos y  de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 146,10

Resto de obra y  materiales............................... 9,53

Suma la partida............................................... 155,63

Costes indirectos............................. 3,00% 4,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 160,30
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ARQUE07      Ud  MEMORIA FINAL DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA                       

MEMORIA FINAL DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA
Informe exhaustivo de actuación arqueológica realizada, tanto de los trabajos de superv ision y
excavacion arqueologica, trabajos de demoliciones y  levantados asi como los trabajos de inter-
vención y  consolidacion sobre las estructuras murarias.
Se documentará antes de comenzar la intervención de conservación del torreón medieval, así
como durante los diferentes procesos de trabajo, se realizará un seguimiento fotográfico de los
distintos elementos a intervenir y  de sus detalles. Se prestará especial atención a aspectos técni-
cos y  patologías, el estado de conservación prev io, las incidencias del proceso de conserva-
ción, así como del resultado obtenido una vez finalizada la intervención.
Incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los materiales recuperados, documen-
tación fotográfica, planimétrica y  altimetrica (en formato editable) y  peritación, según las normas
del organismo correspondiente, promotor de la actuación.
Se incluyen los materiales, medios humanos (restaurador), herramientas y  medios aux iliares ne-
cesarios para la correcta ejecución del trabajo a realizar. i/p.p de costes indirectos.
Por quintuplicado , siendo una copia para la entidad contratante, otra para la Direccrion Facultati-
va, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo munici-
pal, director de los trabajos.
Criterio de medición de proyecto: Unitario a la entrega del documento, antes de la certificacion fi-
nal de obra.

Resto de obra y  materiales............................... 957,90

Suma la partida............................................... 957,90

Costes indirectos............................. 3,00% 28,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 986,64
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CAPÍTULO 03 RESTAURACION CONSOLIDACION                                      
RESTA01      m²  RETIRADA VEGETACION PASIVA y LIMPIEZA MANUAL GENERAL            

RETIRADA VEGETACION PASIVA y LIMPIEZA MANUAL GENERAL
Retirada de colonias vegetales del paramento mediante corte y  retirada por medios manuales de
la parte aérea de la planta, nunca tirando de ella para no arrastrar material del soporte original.
Desbroce y  limpieza superficial del terreno tanto en planos horizontales como verticales, incluso
sobre coronaciones retirando suciedad, material acumulado, arbustos de pequeño porte realizado
por medios manuales dejando preparada la superficie para proceder a la intervención. Compren-
de los trabajos necesarios para retirar de todo el yacimiento: pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material impropio ex istente.
Posteriormente inyección de herbicida en la raiz de las plantas y  arbustos y  limpieza general
hasta la completa eliminación de restos vegetales.
Incluso p.p. de ejecución de inyecciones, retirada de vegetación y  transporte a contenedor en
obra. Incluye el esponjamiento de los escombros.
Todo ello bajo la superv isión de arqueólogo.
Incluido en el precio la retirada de restos fuera de la zona de intervención, trasporte interior y  car-
ga manual sobre camión o contenedor.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie del paramento sobre el que se actúa.

Mano de obra................................................. 3,13

Maquinaria ..................................................... 0,55

Resto de obra y  materiales............................... 5,23

Suma la partida............................................... 8,91

Costes indirectos............................. 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,18

RESTA02      m²  LIMPIEZA GENERAL CEPILLO Y RETIRADA DE ELEMENTOS ESPÚREOS       

LIMPIEZA GENERAL CEPILLO Y RETIRADA DE ELEMENTOS ESPÚREOS
Limpieza del yacimiento, una vez efetuada el desbroce y limpieza general mediante cepillado
suave de las superficies murarias y  solados.
La limpieza general primaria se realizará en seco, de depósitos superficiales, polvo y  detritus de
paramentos, mediante cepillado suave con cepillo de cerdas naturales o rodillo de ny lon o aplica-
ción de presión de aire con maquinaría adecuada, eliminando el polvo, y  adheridos finos ex isten-
tes (depósitos superficiales), rev isión general del paramento, eliminando manualmente los casco-
tes y  elementos disgregados ex istentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por
franjas horizontales completas, desde las partes superiores a las inferiores, incluso limpieza, reti-
rada de escombro  y  cuantos medios sean necesarios para la ejecución de la unidad.
Se tendrá especial precaución en no dañar ni erosionar el soporte original. Todo ello bajo superv i-
sión del equipo arqueológico y  la D.F y  realizado por restaurador.
Se dejará los paramentos y  paños saneados y  aptos para su intervencion de consolidación o
restauración.
Incluida la Retirada de elementos extraños de paramentos y  suelos tales como anclajes metáli-
cos, restos de vallado, etc., con precaución de no dañar el soporte original. Incluso elementos de
sujección y  accesorios si los hubiese.
Incluido en el precio la retirada de restos fuera de la zona de intervención, trasporte interior y  car-
ga manual sobre camión o contenedor.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Todo realizado bajo supervisión arqueológica
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion ortogonal al terreno/paramento
según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,90

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

Suma la partida............................................... 0,93

Costes indirectos............................. 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,96
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RESTA03A     m²  CONSOLIDACIÓN AGUA DE CAL                                       

CONSOLIDACIÓN AGUA DE CAL
Consolidación de paramentos ex istentes (después de efectuada la correspondiente limpieza, y
antes de que vuelva a ensuciarse) con agua de cal mediante pulverización en varias manos
hasta saturación, considererando un grado de dificultad normal, según indicaciones de la direc-
ción técnica por personal especializado en restauración.
Incluido todos los medios aux iliares, pequeño material, recibido y  ayudas de todo tipo necesarios
para su perfecta ejecución, realizado por personal cualificado. i/p.p de costes indirectos y  medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion ortogonal al terreno según do-
cumentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 3,54

Maquinaria ..................................................... 0,28

Resto de obra y  materiales............................... 1,38

Suma la partida............................................... 5,20

Costes indirectos............................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,36

RESTA03B     m²  CONSOLIDACION PROFUNDA SILICATO DE ETILO                        

CONSOLIDACION PROFUNDA SILICATO DE ETILO
Por las características de emergencia de intervención de la obra se realizará una consolidación
de paramentos con síntomas de disgregación, erosión o deterioro aplicando consolidante com-
puesto de ésteres etílicos de ácido silícico tipo Estel 1000 o equivalente de CTS.
El producto se testará para garantizar la afinidad con el soporte original, la permeabilidad al vapor
de agua y  que no altere el color del paramento bajo la acción de las radiaciones solares. El con-
solidante se aplicará sobre los paramentos totalmente secos y  cuando no reciban la luz del sol di-
rectamente colocando mallas o toldos en el andamiaje si fuese necesario mediante pulverización
de tantas manos como sea necesario hasta alcanzar el núcleo sano. Se harán pruebas para bus-
car la dosificación activo-diluyente para buscar la penetración óptima en cada caso. Estos traba-
jos los realizará personal especializado en restauración siguiendo las indicaciones de la D.F.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie tratada en proyección vertical.

Mano de obra................................................. 10,85

Maquinaria ..................................................... 0,55

Resto de obra y  materiales............................... 11,82

Suma la partida............................................... 23,22

Costes indirectos............................. 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,92

RESTA03C     m²  CONSOLIDACION PARAMENTOS Y MUROS                                

CONSOLIDACION PARAMENTOS Y MUROS
Limpieza y  consolidación de todo tipo de pav imentos (después de efectuada la correspondiente
limpieza, tratamieto fungicida y  bactericida, y  antes de que vuelva a ensuciarse) mediante pulve-
rización e inyección en varias manos hasta saturación, considererando un grado de dificultad nor-
mal, según indicaciones de la dirección técnica y  realizados por personal especializado en res-
tauración. Prev ia aplicación se realizarán pruebas sobre superficies representativas con nanores-
tore, estel, nano-estel y  myxostone, siendo el personal cualificado en restauración junto con la
DF quienes determinen el tratamiento más conveniente a aplicar.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion ortogonal al terreno según do-
cumentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 19,46

Resto de obra y  materiales............................... 15,41

Suma la partida............................................... 34,87

Costes indirectos............................. 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,92
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RESTA04      m   INYECCIONES MORTERO DE CAL                                      

INYECCIONES MORTERO DE CAL
Inyección a baja presión o por gravedad desde los orificios más elevados de las juntas del muro
de mampostería, con 12 kg/m de lechada superfluida, de cal hidratada y  cargas puzolánicas,
aplicada mediante equipo de inyección a baja presión (máximo 1 atm por boquilla), para la con-
solidación de muros de mampostería o tapial. Incluso p/p de conexión y  desconexión, premez-
clado de los componentes con agua y  limpieza superficial de las juntas al finalizar los trabajos.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Conexión de la manguera con los inyectores. Inyección de la lechada. Desconexión de
la manguera. Limpieza superficial.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la junta inyectada, medida según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 3,26

Maquinaria ..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 14,76

Suma la partida............................................... 18,25

Costes indirectos............................. 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,80

RESTA10      m²  TRATAMIENTO HERBICIDA BIOCIDA-FUNGICIDA                         

TRATAMIENTO HERBICIDA BIOCIDA-FUNGICIDA
Tratamiento superficial herbicida-biocida-fungicida según colonización biológica para destrucción y
prevención de proliferación de algas, líquenes, microorganismos y  especies vegetales en para-
mentos mediante aplicación de antiséptico biocida-fungicida. Tipo BIOTIN de CTS. Todo ello bajo
la superv isión del equipo arqueológico y  la D.F y  realizado por restaurador.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie del paramento sobre el que se actúa.

Mano de obra................................................. 1,91

Maquinaria ..................................................... 0,55

Resto de obra y  materiales............................... 5,21

Suma la partida............................................... 7,67

Costes indirectos............................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,90

RESTA11      m²  TRATAMIENTO PROTECTOR E HIDROFUGANTE                            

TRATAMIENTO PROTECTOR E HIDROFUGANTE

Tratamiento protector e hidrofugante sobre estructuras de fabrica diversas con siloxanos en emul-
sión acuosa o mineralizador de base hidrófuga y  compuestos inorgánicos que prev ia impregna-
ción superficial penetra en el paramento creando una capa repelente al agua, polvo y  heladas,
ev itando la formación de bolsas o cuñas de hielo que originan efectos destructivos. Prev ia aplica-
ción se realizarán pruebas de dosificación. La aplicación será en superficie en dos manos con
pistola, brocha o pulverizador aerógrafo, según criterio del personal especializado en restauración
encargado de los trabajos. No debe dificultar la respiración de materiales ni cambio de coloración.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 5,98

Maquinaria ..................................................... 0,55

Resto de obra y  materiales............................... 4,21

Suma la partida............................................... 10,74

Costes indirectos............................. 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,06
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RESTA20      m³  RECALCE DE FÁBRICAS DE TIERRA                                   

RECALCE DE FÁBRICAS DE TIERRA
Recalce de cimentación o recuperación de volúmenes en fábricas de mampostería con faltas im-
portantes que afecten a su estabilidad mediante fábrica de piedra y  mortero de cal hidráulica
NHL-5 tipo Saint Astier o similar, Incluso p.p. de cajeado y  preparación de la base de apoyo,
puesta de materiales a pie de tajo, saneado y limpieza de la superficie a tratar, replanteo, trabas
con la fábrica ex istente con varilla corrugada de fibra  de v idrio de  8 mm. de diámetro y  limpieza
final de la zona.
Todo ello bajo las indicaciones de la D.F. Se terminará en un plano más avanzado, quedando to-
talmente v isible su aspecto distinto y  contemporáneo.
Incluye: Replanteo y  trazado. Vertido y  compactación del hormigón. Colocación de las piedras
en el hormigón fresco. Coronación y  enrase. Curado del tapial de cal.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 124,26

Resto de obra y  materiales............................... 66,90

Suma la partida............................................... 191,16

Costes indirectos............................. 3,00% 5,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 196,89

RESTA21      m²  CONSOLIDACION MASA INTERIOR DE TAPIA EROSIONADA                 

CONSOLIDACION MASA INTERIOR DE TAPIA EROSIONADA
Consolidación interior de masa de tapia erosionada comprendiendo: saneado superficial eliminan-
do los fragmentos desprendidos o sueltos, relleno de oquedades y/o grietas con mortero de cal
grasa, recalce de bolos interiores con el mismo mortero y reposición de bolos faltantes de las
mismas características a los ex istentes.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie tratada en proyección vertical.

Mano de obra................................................. 33,20

Resto de obra y  materiales............................... 11,75

Suma la partida............................................... 44,95

Costes indirectos............................. 3,00% 1,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,30

RESTA22      ml  SELLADO Y COSIDO DE GRIETAS                                     

SELLADO Y COSIDO DE GRIETAS
Sellado y  cosido de grietas comprendiendo: saneado y limpieza a presión con chorro de aire pa-
ra eliminar el polvo de la grieta, saneado de las caras de fractura para manifestar la grieta com-
pletamente, sellado de la grieta con mortero de cal hidráulica NHL 3,5 tipo Sant Astier o similar
con color,  textura y  plano de acabado a definir por la D.F. dejando preparadas boquillas para in-
yección, relleno mediante inyección de lechada de cal hidráulica, resinas acrílicas y  cargas im-
palpables a baja presión de manera que se colmaten las oquedades comenzando a inyectar por
las boquillas más bajas hasta que la lechada rebose por la inmediatamente superior, cosido con
varilla corrugada de fibra de v idrio de diámetro 8 mm dispuestas de manera que formen un tren-
zado espacial realizando dos perforaciones cruzadas por cada metro lineal de grieta, limpieza con
chorro de aire de los taladros y colocación de la varilla recibida con lechada de cal hidráulica. In-
cluso limpieza final de la zona de trabajo, todo ello realizado por personal especializado.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la longitud de grieta.

Mano de obra................................................. 18,94

Maquinaria ..................................................... 0,05

Resto de obra y  materiales............................... 14,67

Suma la partida............................................... 33,66

Costes indirectos............................. 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,67

Página 12



CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

RESTA23      m³  RETACADO FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA                                 

RETACADO FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA
Retacado general superficial de fábrica ex istente en muros de fachada, de mampuestos con apa-
rejo original, sentada con mortero de cal, incluso demolición y  picado de las zonas deterioradas o
erosionadas que  deban restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y  su sustitución,
replanteo, niv  elación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Totalmente
terminado.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie tratada en proyección vertical.

Mano de obra................................................. 93,15

Resto de obra y  materiales............................... 90,38

Suma la partida............................................... 183,53

Costes indirectos............................. 3,00% 5,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 189,04

RESTA24      m³  RECRECIDO SUPERFICIAL DE FÁBRICA DE MAMPOSTERIA EN CARA
EXTERIOR

RECRECIDO SUPERFICIAL DE FÁBRICA DE MAMPOSTERIA EN CARA EXTERIOR
Recrecido superficial de fábrica de mampostería ex istente, con mampuestos con aparejo original,
sentados con mortero de cal, incluso demolición y  picado de las zonas deterioradas o erosiona-
das que  deban restaurarse, puesta de materiales a pié de tajo, replanteo, niv  elación y  aploma-
do, y  trabas con la fábrica ex istente con varilla corrugada de fibra de v idrio de 8 mm de diámetro,
parte proporcional de enjarjes, ripiados y  limpieza. Totalmente Terminado.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 135,07

Resto de obra y  materiales............................... 90,84

Suma la partida............................................... 225,91

Costes indirectos............................. 3,00% 6,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 232,69

RESTA25      m²  PROTECCION DE CORONACIONES                                      

PROTECCION DE CORONACIONES
Protección de coronaciones de fábricas ex istentes mediante solera de hormigón de cal hidráulica
NHL-5 con color y  textura final  de 20 cm. de espesor medio incluso limpieza y  saneado de ba-
se, armado con malla de fibra de v idrio, formación de pendientes para la correcta evacuación de
pluv iales, curado del hormigón mediante pulverización de agua y  texturizado final de la superfi-
cie.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal., según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 12,54

Resto de obra y  materiales............................... 9,73

Suma la partida............................................... 22,27

Costes indirectos............................. 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,94
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RESTA30      m²  RECUPERACION MURO TAPIAL                                        

RECUPERACION MURO TAPIAL
Limpieza y  recuperación de muro de tapial realizado a base de mortero de cal grasa y  arena, con
dosificación 1:3, con adición de colorante de pigmentos naturales, confeccionado en obra.
Incluso limpieza prev ia de paramentos con cepillo de cerdas suaves naturales, saneado y pica-
do de fábrica con eliminación de elementos inestables, revocos o revestimientos inapropiados
limpieza prev ia y  relleno interior de oquedades con lechada de cal. Introducción de varillas de fi-
bra de v idrio en unión de capas, piedra o llaves de madera a criterio de la DF.
Recomposicion de pequeños vólumenes con tapial de cal, incluso interposición de varillas de fi-
bra de v idrio y  llaves de piedra.
Ejecución de frente de muro de tapial  a UNA cara v ista, realizado a base de pasta preparada,
confeccionada en obra con amasadora colocada en tongadas de tamaño y disposición entre ta-
bleros de encofrado recuperable (tapialeras) según descripción gráfica de proyecto e indicaciones
de la D.F.
Incluso replanteo de mechinales y  disposición de los mismos.
En todo momento la recuperación de los tapiales deberá realizarse siguiendo el módulo de la ta-
pia empleada en cada cortina o torreón asi como las marcas de mechinales y  encofrado que se
encontrasen durante los trabajos de limpieza, y  una vez obtenido el v isto bueno de la Dirección
facultativa y la superv isión del Arqueólogo Director.
Incluso acarreo, vertido y  apisonado de la pasta en capas no superiores a 10-15 cm., encofrado
y desencofrado, nivelación limpieza. Considererando un grado de dificultad ALTO, según indica-
ciones de la dirección técnica por personal cualificado en este tipo de actuaciones.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida en proyección plana ortogonal según docu-
mentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 107,96

Resto de obra y  materiales............................... 52,30

Suma la partida............................................... 160,26

Costes indirectos............................. 3,00% 4,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 165,07

RESTA31      m³  TAPIAL 1 CARA ARGAMASA DE CAL Y MAMPUESTO                       

TAPIAL 1 CARA ARGAMASA DE CAL Y MAMPUESTO
Ejecución de Muro de tapial de ARGAMASA DE CAL Y MAPUESTO a UNA cara v ista, rea-
lizado a base de pasta preparada, confeccionada en obra con amasadora colocada en tongadas
horizontales con interposición de llaves, de tamaño y disposición entre tableros de encofrado re-
cuperable (tapialeras) según descripción gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F. Incluso re-
planteo de mechinales y  disposición de los mismos de madera. Incluso acarreo, vertido y  apiso-
nado de la pasta en capas no superiores a 30 cm., encofrado y  desencofrado, nivelación limpie-
za.  Se permitirá el uso de una masa de cal más rica en bordes para mejorar el acabado exte-
rior. incluso repercusión perforaciones en el muro ex istente para disponer varillas de fibra de v i-
drio, incluidas en el precio. Todo considererando un grado de dificultad normal, según indicacio-
nes de la dirección técnica por personal cualificado en este tipo de actuaciones.
Incluida pruebas prev ias para determinar composicion final del material, color y  textura de acaba-
do.
En todo momento la recuperación de los tapiales deberá realizarse siguiendo el módulo de la ta-
pia empleada en cada cortina o torreón asi como las marcas de mechinales y  encofrado que se
encontrasen durante los trabajos de limpieza, y  una vez obtenido el v isto bueno de la Dirección
facultativa y la superv isión del Arqueólogo Director.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico entre cara interior de tapialera y  cara exeriore
de muro según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 124,16

Resto de obra y  materiales............................... 137,23

Suma la partida............................................... 261,39

Costes indirectos............................. 3,00% 7,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 269,23
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RESTA32      m³  TAPIAL 2 CARAS ARGAMASA DE CAL Y MAMPUESTO                      

TAPIAL 2 CARAS ARGAMASA DE CAL Y MAMPUESTO
Ejecución de Muro de tapial de ARGAMASA DE CAL Y MAPUESTO a DOS cara v ista, rea-
lizado a base de pasta preparada, confeccionada en obra con amasadora colocada en tongadas
de tamaño y disposición entre tableros de encofrado recuperable (tapialeras) según descripción
gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F., incluso acarreo, vertido y  apisonado de la pasta en
capas no superiores a 30 cm., encofrado y  desencofrado, nivelación limpieza y  coronación.
Incluso replanteo de mechinales y  disposición de los mismos de madera. Incluso repercusión de
perforaciones en el muro ex istente para disponer varillas de fibra de v idrio, llaves de madera o
piedra incluidas en el precio, según criterio de la DF. Todo considererando un grado de dificultad
normal, según indicaciones de la dirección técnica por personal cualificado en este tipo de actua-
ciones.
Incluida pruebas prev ias para determinar composicion final del material, color y  textura de acaba-
do.
En todo momento la recuperación de los tapiales deberá realizarse siguiendo el módulo de la ta-
pia empleada en cada cortina o torreón asi como las marcas de mechinales y  encofrado que se
encontrasen durante los trabajos de limpieza, y  una vez obtenido el v isto bueno de la Dirección
facultativa y la superv isión del Arqueólogo Director.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico entre caras interiores de tapialeras según do-
cumentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 210,51

Resto de obra y  materiales............................... 102,89

Suma la partida............................................... 313,40

Costes indirectos............................. 3,00% 9,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 322,80
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CAPÍTULO 04 PROTECCIONES y ACABADOS                                         
COMPLE01     m²  GEOTEXTIL DANOFELT PY-200                                       

GEOTEXTIL DANOFELT PY-200
Suministro y  colocación de geotextil Danofelt PY-200 de poliéster punzonado (o primera marca
similar), con un peso de 200 gr/m2 y <38 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica,
extendido sobre el terreno y  paramentos con solapes de 15 cm., para posterior relleno.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion ortogonal según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 1,77

Resto de obra y  materiales............................... 1,05

Suma la partida............................................... 2,82

Costes indirectos............................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,90

COMPLE02     m³  RELLENO TRASDOS MUROS                                           

RELLENO TRASDOS MUROS
Relleno en trasdós de muro, con arena de 0 a 5 mm de diámetro, y  compactación en tongadas
sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Transporte y  descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de re-
lleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 4,42

Maquinaria ..................................................... 2,24

Resto de obra y  materiales............................... 7,68

Suma la partida............................................... 14,34

Costes indirectos............................. 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,77
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PROT01       m   PROTECCION EXTERIOR                                             

PROTECCION EXTERIOR
Fabricacion, suministro y  colocacion de Vallado exterior.
Valla formada por perfiles rectangulares de dimensiones 70.40.3 con tapa superior soldada, con-
siderándose una altura media de 1,50 metros, soldados a pletina continua de acero de 85.6 mm
anclada a correa de hormigón armado de 30x25 cms, biselada en su cara exterior, sonbre base
de muro ex istente, saneado y limpio.
Todo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la D.F. Incluido piezas especiales,
resolucion de encuentros, guias, tornilleria y  cuantos elementos sean necesarias para su correcto
y satisfactorio funcionamiento.
Incluye el levantado del pav imento de adoqu9n ex istente en ancho suficiente par poder realizar
los trabajos, asi como la reposicion de los servicios afectados y  la recolocacion del adoquin so-
bre cama de arena y  solera de hormigon.
Incluye la excavacion manual de la cabeza de muro en ancho suficiente, el saneado de la cabe-
za del muro, su nivelacion con mortero.
Encofrado y  desesconfrado de la correa de hormigon, armado con 4 redondos del 10 continuos,
y  estribos cada 25 cms. Incluso berengenos para la realizacion de biselados, resolucion de en-
cuentros, agente desescofrante, curado, limpieza, totalmente terminado.
Fabricacion del vallado segun detalle de proyecto y  fijacion de la base o chapa de apoyo sobre
la correa.
Todos los elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e impri-
mación SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimien-
to de 20 micras. Y terminacion con pintura ox ifer gris medio forja o a criterio de la DF., dos ma-
nos.
Incluso p/p de patas de agarre y  fijación, resolucion de encuentros con fabricas y otros elemen-
tos, como puertas, muros, etc. Elaboración en taller y  ajuste final en obra.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de
forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nive-
lación. Resolución de las uniones de la barandilla al anclaje. Resolución de las uniones entre tra-
mos de barandilla. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a cinta corrida una vez ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 41,92

Resto de obra y  materiales............................... 163,59

Suma la partida............................................... 205,51

Costes indirectos............................. 3,00% 6,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 211,68
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UVP010       Ud  PROTECCION EXTERIOR: PUERTA CORREDERA PG                        

PROTECCION EXTERIOR: PUERTA CORREDERA PG
Puerta cancela metálica de carpintería artística con igual despiece que el resto del vallado, con
pletina superior y  laterales, perfil tubular para guia inferior, con ruedas o rodines de desplazamien-
to, de hoja corredera, dimensiones 320x150 cm. Apertura manual. Incluso pórtico lateral de sus-
tentación y  tope de cierre, guía inferior con UPN 100 y  cuadradillo macizo de 25x25 mm senta-
dos con hormigón HM-25/B/20/I y  recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento
de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y  cierre, acabado con im-
primación antiox idante y  accesorios. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora.
Incluido piezas especiales, resolucion de encuentros, guias, tornilleria y cuantos elementos sean
necesarias para su correcto y  satisfactorio funcionamiento. Incluido acabado según DF.
Totalmente acabada, prueba de funcionamiento y  tres juegos de llaves.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta cancela.
Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y  engrase de mecanismos y  guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 214,86

Resto de obra y  materiales............................... 1.956,04

Suma la partida............................................... 2.170,90

Costes indirectos............................. 3,00% 65,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.236,03

UVP010b      Ud  PROTECCION EXTERIOR: PUERTA ABATIBLE PP                         

PROTECCION EXTERIOR: PUERTA ABATIBLE PP
Puerta cancela metálica de carpintería artística, de hoja corredera, dimensiones 280x150 cm, con
igual despiece que el resto del vallado, con pletina superior y  laterales, perfil tubular para guia in-
ferior,. Apertura manual. Incluso pórtico lateral de sustentación y  tope de cierre, guía inferior con
UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y  recibidos
a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, elementos de ancla-
je, herrajes de seguridad y  cierre, acabado con imprimación antiox idante y  accesorios. Totalmen-
te montada y  probada por la empresa instaladora.
Incluido piezas especiales, resolucion de encuentros, guias, tornilleria y cuantos elementos sean
necesarias para su correcto y  satisfactorio funcionamiento. Incluido acabado según DF.
Totalmente acabada, prueba de funcionamiento y  tres juegos de llaves.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta cancela.
Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y  engrase de mecanismos y  guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 133,71

Resto de obra y  materiales............................... 1.518,98

Suma la partida............................................... 1.652,69

Costes indirectos............................. 3,00% 49,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.702,27
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ADR030       m³  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

ZAHORRA ARTIFICIAL
Base de pav imento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y  com-
pactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Transporte y  descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de re-
lleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

Mano de obra................................................. 1,77

Maquinaria ..................................................... 2,77

Resto de obra y  materiales............................... 15,57

Suma la partida............................................... 20,11

Costes indirectos............................. 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,71

UXA020       m²  PAVIMENTO DE ADOQUIN 20X10X8 GRANALLADO                         

PAVIMENTO DE ADOQUIN 20X10X8 GRANALLADO
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por D.F. Granallado de
forma rectangular de 20x10x8 cm y acabado Granallado, colocado sobre cama de arena, rasan-
teada, de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su
posterior relleno con arena caliza de machaqueo,  i/recebado de juntas, barrido y  compactación,
a colocar sobre base de hormigón HM-20 con fibras de 15 cm de espesor medio y  v ibrado del
pavimento con bandeja v ibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y  niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y  compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento.
Extendido y  nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con
arena y  v ibrado del pav imento. Limpieza.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para
incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien
de roturas general.

Mano de obra................................................. 10,08

Resto de obra y  materiales............................... 24,31

Suma la partida............................................... 34,39

Costes indirectos............................. 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,42
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UXB020       m   BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO                               

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO
Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A2 (20x10)
cm, clase climática B (absorción <=6% ), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flex ión T (R-5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y  v ibra-
do con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y  colocado sobre explanada con ín-
dice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchu-
ra máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y
2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y  al dorso respectivamente, con un mínimo de
10 cm, salvo en el caso de pav imentos flex ibles.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo de alineaciones y  niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apo-
yo. Colocación, recibido y  nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de
juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 12,13

Resto de obra y  materiales............................... 8,67

Suma la partida............................................... 20,80

Costes indirectos............................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,42

UJM020       m³  PAVIMENTO DECORATIVO BOLO MARMOL BLANCO GRAN FORMATO            

PAVIMENTO DECORATIVO BOLO MARMOL BLANCO GRAN FORMATO
Suministro y  colocacion de pav imento no transitrable de bolo de marmol blanco gran formato
100/250 mm , extendido y  rasanteado sobre malla de polipropileno no tejido de 150 mm/s de per-
meabilidad al agua con funcion antihierbas,fijada al terreno mediante Piqueta de anclaje de acero,
en forma de L, de 6 mm de diámetro; colocada sobre terreno natural compactado manual.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Limpieza y  preparación del terreno. Remodelado, y  apisonado del terreno. Colocación y
fijacion de la mallam colocaciony rasanteo de las piedras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 6,36

Resto de obra y  materiales............................... 181,74

Suma la partida............................................... 188,10

Costes indirectos............................. 3,00% 5,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 193,74
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UJM020b      m³  PAVIMENTO DECORATIVO GRAVA VOLCANICA 1                          

PAVIMENTO DECORATIVO GRAVA VOLCANICA 1
Suministro y  colocacion de pav imento no transitrable con grava volcanica 25/40 mm, en color
marron oscuro o negro; extendido y  rasanteado sobre malla de polipropileno no tejido de 150
mm/s de permeabilidad al agua con funcion antihierbas,fijada al terreno mediante Piqueta de an-
claje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro; colocada sobre terreno natural compactado
manual.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Limpieza y  preparación del terreno. Remodelado, y  apisonado del terreno. Colocación y
fijacion de la mallam colocaciony rasanteo de las piedras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 6,36

Resto de obra y  materiales............................... 124,62

Suma la partida............................................... 130,98

Costes indirectos............................. 3,00% 3,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 134,91

UJM020b2     m³  PAVIMENTO DECORATIVO GRAVA VOLCANICA 2                          

PAVIMENTO DECORATIVO GRAVA VOLCANICA 2
Suministro y  colocacion de pav imento no transitrable con grav in volcanica 6/12 mm, en color
marron rojizo; extendido y  rasanteado sobre malla de polipropileno no tejido de 150 mm/s de per-
meabilidad al agua con funcion antihierbas,fijada al terreno mediante Piqueta de anclaje de acero,
en forma de L, de 6 mm de diámetro; colocada sobre terreno natural compactado manual.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Limpieza y  preparación del terreno. Remodelado, y  apisonado del terreno. Colocación y
fijacion de la mallam colocaciony rasanteo de las piedras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 6,36

Resto de obra y  materiales............................... 124,62

Suma la partida............................................... 130,98

Costes indirectos............................. 3,00% 3,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 134,91

UJP010       Ud  OLIVO                                                           

OLIVO
Plantación de Olivo (Olea europaea), de 80 a 100 cm de diámetro, en hoyo de 120x120x70 cm
realizado con medios mecánicos; suministro con cepellón. Incluso tierra vegetal cribada y subs-
tratos vegetales fertilizados.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Laboreo y  preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Planta-
ción. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 119,18

Maquinaria ..................................................... 109,35

Resto de obra y  materiales............................... 345,56

Suma la partida............................................... 574,09

Costes indirectos............................. 3,00% 17,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 591,31
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UJA050       m²  APORTE TIERA VEGETAL, ABONADO Y RIEGO                           

APORTE TIERA VEGETAL, ABONADO Y RIEGO
Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada en sacos y  extendida con medios manuales, me-
diante pala, azada y  rastrillo, en capas de espesor uniforme de 30 cms.
Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida, extendido con
medios manuales, con un rendimiento de 0,05 kg/m², procurando un reparto uniforme.
Riego con medios manuales, mediante, manguera conectada a boca de riego, con un rendimiento
de 5 l/m², procurando un reparto uniforme.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y  perfilado de la tierra vegetal. Señalización y
protección del terreno. Humectación prev ia del terreno. Abonado del terreno. Señalización y  pro-
tección del terreno abonado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto

Mano de obra................................................. 36,01

Resto de obra y  materiales............................... 10,38

Suma la partida............................................... 46,39

Costes indirectos............................. 3,00% 1,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,78

UJM010       m²  MACIZO DE PLANTAS                                               

MACIZO DE PLANTAS
Macizo compuesto de de Romero rastrero – Rosmarinus officinalis 'Prostratus' de 0,15-0,20 m de
altura (1 ud/m²) y  CALLISTEMON (limpiatubos rojo) - Maceta 2,5L (1 ud/ 4m²)
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Laboreo y  preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Re-
cebo de mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 6,90

Resto de obra y  materiales............................... 11,28

Suma la partida............................................... 18,18

Costes indirectos............................. 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,73
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UXE035       m²  SENDERO DE TIERRA ESTABILIZADA                                  

SENDERO DE TIERRA ESTABILIZADA
Estabilización de caminos y  senderos, mediante aporte de una capa de 20 cm de espesor, aca-
bado compacto, de mezcla de arena y  estabilizante y  consolidante de terrenos, Stabex "HEI-
DELBERGCEMENT HISPANIA", o primera marca similar, a base de cal hidráulica natural,
extendida y nivelada sobre la superficie soporte prev iamente preparada, y  posterior compacta-
ción con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso preparación de
la superficie mediante desbroce de la tierra vegetal, y  retirada y  carga a camión de los restos y
desechos.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Desbroce del terreno. Preparación de la mezcla. Vertido, extendido y  nivelación de la
mezcla. Humectación y  compactación de la mezcla. Retirada y carga a camión de restos y  de-
sechos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 14,27

Maquinaria ..................................................... 3,59

Resto de obra y  materiales............................... 8,79

Suma la partida............................................... 26,65

Costes indirectos............................. 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,45

UXC010       m²  PAVIMENTO DE PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADO                    

PAVIMENTO DE PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADO
Fabricación, suministro, trasporte y  colocacion de pav imento realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa, armado, en piezas prefabricadas de dimensiones variables, y  canto constante
de 15 cms, cantos v istos según especificaciones de planos, con hormigon blanco, acabado exte-
rior liso, y  con juntas de tabloncillo de madera de 5 mm de espesor en todo su canto. Pieza sa-
poyadas sobre lámina geotextil, sobre capa de zahorra prev iamente compactada.
Incluso colocación y  retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de
las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pav imento. Limpieza final del hormigón mediante
proyección de agua a presión y  sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las juntas de construcción, de dila-
tación y de retracción. Tendido de niveles. Colocacion de las piezas y  juntas. Limpieza de la su-
perficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resi-
na de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 14,87

Maquinaria ..................................................... 0,94

Resto de obra y  materiales............................... 50,12

Suma la partida............................................... 65,93

Costes indirectos............................. 3,00% 1,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 67,91
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CRL010       m²  HL150                                                           

HL150
Capa de hormigón de limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y  vertido desde camión, en el fondo de la excava-
ción prev iamente realizada (incluida en el precio y  bajo superv isión arqueologica).
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y /o formación de maestras. Vertido y  compactación
del hormigón. Coronación y  enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,54

Resto de obra y  materiales............................... 6,11

Suma la partida............................................... 6,65

Costes indirectos............................. 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,85

CSV010       m³  ZAPATA DE HORMIGON ARMADO CON EXCAVACION                        

ZAPATA DE HORMIGON ARMADO CON EXCAVACION
Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación prev ia (incluida en
el precio y  bajo superv ision arqueologica) con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 100
kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y  separa-
dores.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo y  trazado de las v igas y  de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y  fijación de las armaduras. Vertido y  com-
pactación del hormigón. Coronación y  enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 27,31

Resto de obra y  materiales............................... 193,61

Suma la partida............................................... 220,92

Costes indirectos............................. 3,00% 6,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 227,55
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FEA020       m²  MURO DE BLOQUE ARMADO                                           

MURO DE BLOQUE ARMADO
Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar co-
lor gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas hori-
zontales y  verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento in-
dustrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en pi-
lastras interiores; y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,2 kg/m²; armadura de tendel prefa-
bricada de acero inox idable, de 3,7 mm de diámetro y  de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45
m/m².
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación
y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en
las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel
prefabricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de las piezas. Preparación
del hormigón. Vertido, v ibrado y  curado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesa-
rios para la resolución de huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Mano de obra................................................. 28,65

Maquinaria ..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 27,87

Suma la partida............................................... 56,77

Costes indirectos............................. 3,00% 1,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 58,47

NIM013       m²  IMPERMEABILIZACION MUROS                                        

IMPERMEABILIZACION MUROS
Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contacto con el terreno, por su
cara exterior, con lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero
(SBS), LBA-20-PE, con armadura de film de polietileno de 95 g/m² que actúa como autoprotec-
ción superior y  plástico desechable siliconado en la cara inferior, prev ia imprimación con emul-
sión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), colocada con solapes; sobre
una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-7,5, de 2
cm de espesor, acabado fratasado.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Realización de trabajos aux iliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso
de tubos, etc.). Aplicación de la capa de regularización. Ejecución con mortero del ángulo a me-
dia caña. Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Resolución
de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 19,40

Resto de obra y  materiales............................... 14,26

Suma la partida............................................... 33,66

Costes indirectos............................. 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,67
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RPE010       m²  ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO                                 

ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, maestreado, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial fratasado.
Incluso formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un me-
tro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimien-
tos u otros elementos recibidos en su superficie.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y  tendido de lienzas. Colocación
de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y  encuentros.
Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m²,
el exceso sobre 4 m².

Mano de obra................................................. 16,55

Resto de obra y  materiales............................... 1,62

Suma la partida............................................... 18,17

Costes indirectos............................. 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,72

RFS010       m²  PINTURA AL SILICATO EXTERIORES                                  

PINTURA AL SILICATO EXTERIORES
Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15%  de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emul-
siones acrílicas y  la siguiente diluida con un 5%  del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m² ca-
da mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de
soluciones de silicato potásico y  emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Preparación, limpieza y  lijado prev io del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación
de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.

Mano de obra................................................. 5,25

Resto de obra y  materiales............................... 5,47

Suma la partida............................................... 10,72

Costes indirectos............................. 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,04
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS URBANOS                                               
SUBCAPÍTULO 5.1 ABASTECIMIENTO                                                  
D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con
retroexcavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

Mano de obra................................................. 44,20

Maquinaria ..................................................... 71,75

Resto de obra y  materiales............................... 5,80

Suma la partida............................................... 121,75

Costes indirectos............................. 3,00% 3,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 125,40

DEMOLICN     ML  DEMOLICION Y EXTRACION TUBO EXISTENTE                           

Demolicion y  extraccion de tuberia ex istente y  pozos por medios mecanicos incluso picado con
martillo, extraccion a los bordes, incluido la carga y transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 4,11

Maquinaria ..................................................... 2,19

Suma la partida............................................... 6,30

Costes indirectos............................. 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,49

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERR. TRÁNSITO                                 

Excavación en zanja en terreno de tránsito con agotamiento si fuese necesario, sin incluir la  car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 3,71

Maquinaria ..................................................... 3,83

Suma la partida............................................... 7,54

Costes indirectos............................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,77

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-
bién la carga.

Maquinaria ..................................................... 1,97

Suma la partida............................................... 1,97

Costes indirectos............................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,03

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA ARTIFICIAL                               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y  compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 0,56

Maquinaria ..................................................... 10,23

Resto de obra y  materiales............................... 8,82

Suma la partida............................................... 19,61

Costes indirectos............................. 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,20

U06TU041     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, con retro-mini , humectación y  compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98%  del proctor modificado, i/ carga y
transporte a pie de tajo, y  con p.p. de señalización, medidas de seguridad y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 5,71

Maquinaria ..................................................... 1,22

Resto de obra y  materiales............................... 7,21

Suma la partida............................................... 14,14

Costes indirectos............................. 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,56
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U07TU010     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100                                   

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na de 10 cm de espesor, i/p.p de junta  estándar colocada, piezas de montaje, tes, codos , cinta
de señalización y  medios aux iliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colo-
cada  s/NTE-IFA-11.

Mano de obra................................................. 7,34

Resto de obra y  materiales............................... 29,60

Suma la partida............................................... 36,94

Costes indirectos............................. 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,05

E20AL040     ud  ACOMETIDA 32 mm.POLIETIL.1 1/4"                                 

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 16 atmósferas de
presión máxima, instalación de piezas especiales de conexión  a la red general, apertura de hue-
co en fachada y/o montaje de arqueta, accesorios y  valvulería, con collarín 1ª calidad y  tornille-
ría en ac.inox. para toma en FD, llave de portillo accionada con cuadradillo D-32 mm tipo AVK o
equivalente, trampillón metálico de registro, incluso obras civ iles complementarias:p.p de rotura y
demolicion de acera y  pavimento, excavacion en zanja y  posterior relleno y  compactación con
zahorra artificial , p.p. de reposición de acera y  pavimento, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros, y  conexión con instalación interior del abonado y accesorios unión, terminada y  funcionan-
do.

Mano de obra................................................. 298,63

Maquinaria ..................................................... 54,11

Resto de obra y  materiales............................... 259,69

Suma la partida............................................... 612,43

Costes indirectos............................. 3,00% 18,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 630,80

U003         ud  MATERIAL CONEXION A LA RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO            

Material hidráulico necesario para la conexión de la nueva instalacion de abastecimiento a la red
general ex istente de abastecimiento municipal

Resto de obra y  materiales............................... 362,72

Suma la partida............................................... 362,72

Costes indirectos............................. 3,00% 10,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 373,60

U004         ud  MONTAJE CONEXION A LA RED GENERAL DE ABATS                      

Montaje de material hidráulico necesario para la conexión de la nueva instalacion de abasteci-
miento a la red general ex istente de abastecimiento municipal ( a realizar por la compañía adjudi-
cataria)

Mano de obra................................................. 208,75

Suma la partida............................................... 208,75

Costes indirectos............................. 3,00% 6,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 215,01

U19IF310     ud  PRUEBA PRESION INT/RED AB. AGUA                                 

Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y  estanqueidad y
las piezas de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

Suma la partida............................................... 250,00

Costes indirectos............................. 3,00% 7,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 257,50

U002         ud  LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERÍAS                             

Limpieza y  definfeccion de  tuberia , incluyendo entrega de certificado de limpieza por empresa
homolagada.

Mano de obra................................................. 300,48

Resto de obra y  materiales............................... 16,83

Suma la partida............................................... 317,31

Costes indirectos............................. 3,00% 9,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 326,83
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SUBCAPÍTULO 5.2 SANEAMIENTO                                                     
D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con
retroexcavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

Mano de obra................................................. 44,20

Maquinaria ..................................................... 71,75

Resto de obra y  materiales............................... 5,80

Suma la partida............................................... 121,75

Costes indirectos............................. 3,00% 3,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 125,40

2.71         ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Sustitución de acometida alcantarillado a la red municipal, hasta una distancia máxima de 8 me-
tros, con tubería PVC D160-200 mm, del tipo evacuación y  canalización para aguas subterráne-
as, s/ UNE 53.332, con unión por junta elástica, i/ accesorios, montaje y  piezas especiales, ar-
queta de polipropileno de paso d=315-160/200mm, modelo APD-3120 Adequa URALITA y tapa
de fundición Marca NORINCO modelo CUATRO o equivalente C-250 EN124 especificacion
de anagrama y saneamiento, junto a muros v iv iendas, junta de neopreno en union PVC-H o in-
jerto  click  en union PVC-PVC para conexion con tuberia general, rotura del pav imento con
martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, relleno de arena lecho tubo ,zahorra artificial hasta la coronación y  obras civ iles complementa-
rias con p.p. de reposición de acera y  pav imento.

Mano de obra................................................. 229,78

Maquinaria ..................................................... 29,41

Resto de obra y  materiales............................... 226,31

Suma la partida............................................... 485,49

Costes indirectos............................. 3,00% 14,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 500,05

SUBCAPÍTULO 5.3 ALUMBRADO PUBLICO                                               
U11DESCA1    m   DESMONTAJE DE CABLEADO EXISTENTE                                

Partida de desmontaje de cableado ex istente y  traslado del mismo al almacen municipal

Mano de obra................................................. 0,75

Maquinaria ..................................................... 0,65

Suma la partida............................................... 1,40

Costes indirectos............................. 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,44

U11DESLUM    ud  DESMONT./TRASL.LUM.EXIST.                                       

Desmontaje y  traslado de luminaria ex istente a almacenes municipales.

Mano de obra................................................. 9,39

Maquinaria ..................................................... 8,13

Suma la partida............................................... 17,52

Costes indirectos............................. 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,05

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERR. TRÁNSITO                                 

Excavación en zanja en terreno de tránsito con agotamiento si fuese necesario, sin incluir la  car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 3,71

Maquinaria ..................................................... 3,83

Suma la partida............................................... 7,54

Costes indirectos............................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,77
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E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-
bién la carga.

Maquinaria ..................................................... 1,97

Suma la partida............................................... 1,97

Costes indirectos............................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,03

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA ARTIFICIAL                               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y  compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 0,56

Maquinaria ..................................................... 10,23

Resto de obra y  materiales............................... 8,82

Suma la partida............................................... 19,61

Costes indirectos............................. 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,20

U06TU041     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, con retro-mini , humectación y  compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98%  del proctor modificado, i/ carga y
transporte a pie de tajo, y  con p.p. de señalización, medidas de seguridad y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 5,71

Maquinaria ..................................................... 1,22

Resto de obra y  materiales............................... 7,21

Suma la partida............................................... 14,14

Costes indirectos............................. 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,56

U10BCP010    m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. .                                 

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2.con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable de 1X16 mm Cu para red equipotencial tipo VV-750,
picas de tierras, canalizados con tubo de PVC de D=110 mm.doble capa normalizado ,coloca-
cion de cinta de antencion al cable, montaje y  conexionado en arquetas con empalmes Nilex o
similar. totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 2,78

Resto de obra y  materiales............................... 4,65

Suma la partida............................................... 7,43

Costes indirectos............................. 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,65

D24008010    m   LÍNEA ELÉCTRICA CABLE CU RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2                

Línea eléctrica realizada con conductor tetrapolar de cobre une 21123 (RV-k 0,6/1 Kv) 4x2,5
mm² tendido en tubo prev iamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conexiones, total-
mente instalada

Mano de obra................................................. 0,57

Resto de obra y  materiales............................... 1,25

Suma la partida............................................... 1,82

Costes indirectos............................. 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,87
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E03ALR020    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                             

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida
por el interior con mortero de cemento (M-100), y  con tapa de fundicion ductil C-250, incluso ce-
gado de la misma mediante placa de poliestireno extruido sellada con espuma de poliuretano, re-
lleno de arena y cubricion de hormigón, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,  incluiso  la
excavación, y  el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 55,84

Resto de obra y  materiales............................... 49,74

Suma la partida............................................... 105,58

Costes indirectos............................. 3,00% 3,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 108,75

U005         ud  ENTRONQUE A/S DE ALUMB. PUBLICO                                 

Entronque en red subterranea de alumbrado publico para suministro de red aerea en entroque
A/S y tubo protector de acero galvanizado D.40 de 3m y prolongacion hasta caja de derivacion
en fachada, totalamente conexionado.

Mano de obra................................................. 14,21

Resto de obra y  materiales............................... 31,37

Suma la partida............................................... 45,58

Costes indirectos............................. 3,00% 1,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,95

U11LMN060    ud  LUM.A.VIARIO. FUNDIC.CI.VIDRIO LEDS                             

Luminaria Led, Farol modelo IRCANA de GRUPO PRILUX o equivalente, grado de protección
IP-65 zona alojamiento Driver y , ó equipos,grupo óptico IP-67. Fabricado en ALUMINIO IN-
YECTADO, tanto el capo superior, y  embellecedor superior, como perfiles laterales, y  araña de
sujeción a brazo y, ó columna, tornillería en acero inox idable. Sujeción a brazo ó columna con
rosca 3/4" ó punta cilíndrica de 60 mm, con reductor adecuado para 48 mm. DIFUSORES DE
PMMA Polimetacritalo antienvejecimiento, ó PC Policarbonato antivandálico. EQUIPADO
CON DRIVER XITANIUM PROG. GRUPO OPTICO MODULAR DE LED IP-67 (con
24-36-48-60 led segun estudio luminico de D.T.), con LED XTE DE CREE última generación con
hasta 130 Lm. LENTE SECUNDARIA LEDIL, varias opciones de distribución asimétrica y  si-
métricas segun estudio luminico. EL GRUPO OPTICO MODULAR DE LED, ES CON LED
ESPECIAL AMBAR, para 2200 K.I, Instalado, incluido montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 11,81

Resto de obra y  materiales............................... 400,38

Suma la partida............................................... 412,19

Costes indirectos............................. 3,00% 12,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 424,56

U11LEC020    ud  COLUMNA DE FUNDICIÓN LLOR MODELO POAR 1A                        

Columna de 6 m. de altura, marca Fundición Llor modelo Polar 1A o equivalente, compuesta por
los siguientes elementos: base columna de fundición y  tubo troncocónico de chapa de acero gal-
vanizado, terminada en color negro con pintura de poliuretano, según normativa ex istente, provis-
ta de caja de conexión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de
paso y  derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y  0,60 cm. de profundidad, prov ista de
cerco y tapa de hierro fundido C-250, cimentación realizada con hormigón HA-25 y  pernos de
anclaje, montado y  conexionado

Mano de obra................................................. 3,79

Resto de obra y  materiales............................... 635,38

Suma la partida............................................... 639,17

Costes indirectos............................. 3,00% 19,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 658,35
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U11SAM020    ud  CIMENTACIÓN P/COLUMNA                                           

Cimentación para columna de alumbrado., con dimensiones 80x80x100 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y  codo de
PVC 90º de 100 mm. de diámetro.

Suma la partida............................................... 105,00

Costes indirectos............................. 3,00% 3,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 108,15

SUBCAPÍTULO 5.4 TELECOMUNICACIONES                                              
D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con
retroexcavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

Mano de obra................................................. 44,20

Maquinaria ..................................................... 71,75

Resto de obra y  materiales............................... 5,80

Suma la partida............................................... 121,75

Costes indirectos............................. 3,00% 3,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 125,40

U12TC080     m   CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZAD                                   

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,70 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y  7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón
y relleno de la capa superior con zahorra artificial, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del
P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.

Mano de obra................................................. 1,26

Maquinaria ..................................................... 2,23

Resto de obra y  materiales............................... 6,14

Suma la partida............................................... 9,62

Costes indirectos............................. 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,91

U12TA0300    ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAP                                

Arqueta tipo M prefabricada homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores
0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en te-
rreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, embocadura de conductos, relleno de
tierras lateralmente y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

Mano de obra................................................. 28,92

Maquinaria ..................................................... 10,06

Resto de obra y  materiales............................... 95,74

Suma la partida............................................... 134,73

Costes indirectos............................. 3,00% 4,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 138,77

D80001050    ML  CABLE DE COMUNICACIONES                                         

Cable para transmisión de datos en red de área local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P LSHF , tipo
U/FTP, categoría 6, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de
poliolefina termoplástica, de tipo AFUMEX Z1, incluso conectores. Totalmente instalado y  proba-
do

Mano de obra................................................. 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 1,01

Suma la partida............................................... 1,39

Costes indirectos............................. 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,43
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U12TA0500    ud  BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN                                  

Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormi-
gón HM-20 de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y
seis conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y
transporte de tierras y  colocación de conductos.

Mano de obra................................................. 73,44

Maquinaria ..................................................... 0,28

Resto de obra y  materiales............................... 106,12

Suma la partida............................................... 179,85

Costes indirectos............................. 3,00% 5,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 185,25

SUBCAPÍTULO 5.5 RED DE GAS                                                      
D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con
retroexcavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

Mano de obra................................................. 44,20

Maquinaria ..................................................... 71,75

Resto de obra y  materiales............................... 5,80

Suma la partida............................................... 121,75

Costes indirectos............................. 3,00% 3,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 125,40

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERR. TRÁNSITO                                 

Excavación en zanja en terreno de tránsito con agotamiento si fuese necesario, sin incluir la  car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 3,71

Maquinaria ..................................................... 3,83

Suma la partida............................................... 7,54

Costes indirectos............................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,77

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-
bién la carga.

Maquinaria ..................................................... 1,97

Suma la partida............................................... 1,97

Costes indirectos............................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,03

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA ARTIFICIAL                               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y  compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 0,56

Maquinaria ..................................................... 10,23

Resto de obra y  materiales............................... 8,82

Suma la partida............................................... 19,61

Costes indirectos............................. 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,20

U06TU041     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, con retro-mini , humectación y  compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98%  del proctor modificado, i/ carga y
transporte a pie de tajo, y  con p.p. de señalización, medidas de seguridad y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 5,71

Maquinaria ..................................................... 1,22

Resto de obra y  materiales............................... 7,21

Suma la partida............................................... 14,14

Costes indirectos............................. 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,56
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07.01        m   TUBERIA PE-SRD17.6 ø 110 mm                                     

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD17.6, según UNE EN 1555 y
EM-011-E., de 110 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofu-
sión, inspección, pruebas, planos y  documentación según normas de la compañía suministradora
de gas, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 14,65

Resto de obra y  materiales............................... 15,22

Suma la partida............................................... 29,87

Costes indirectos............................. 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,77

07.07        ud  ACOMETIDA PE BAJA PRES.ø32mm                                    

Acometida de PE en baja presión, de ø 32 mm, incluso válvula de conexión a tubería ex istente,
según UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 5 m.

Mano de obra................................................. 73,26

Resto de obra y  materiales............................... 172,15

Suma la partida............................................... 245,42

Costes indirectos............................. 3,00% 7,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 252,78

07.06        ud  VALVULA ESFERICA ø 110 mm                                       

Suministro y  montaje de válvula esférica de ø 110 mm para corte de línea en redes de distribu-
ción de gas, incluso carretes y  soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según nor-
mas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 16,49

Resto de obra y  materiales............................... 658,39

Suma la partida............................................... 674,88

Costes indirectos............................. 3,00% 20,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 695,13

07.10        ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=100-400 mm.                               

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de gas, de diámetros comprendidos entre
100 y  400 mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemen-
to, losa de hormigón 20 cm. y  tapa de fundición, terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 219,78

Resto de obra y  materiales............................... 134,03

Suma la partida............................................... 353,81

Costes indirectos............................. 3,00% 10,61

TOTAL PARTIDA ........................................... 364,42

07.09        ud  CONEXION TUBERIA EXIST.                                         

Conexión a tuberia ex istente, totalmente terminada.

Suma la partida............................................... 155,00

Costes indirectos............................. 3,00% 4,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,65
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CAPÍTULO 06 CENTRO TRANSFORMACION Y REDES DISTRIBUCION                      
SUBCAPÍTULO 6.1 CANALIZACIONES REDES DISTRIBUCIÓN                               
D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con
retroexcavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

Mano de obra................................................. 44,20

Maquinaria ..................................................... 71,75

Resto de obra y  materiales............................... 5,80

Suma la partida............................................... 121,75

Costes indirectos............................. 3,00% 3,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 125,40

CA2MT160Cz   m   CANALIZ.2Ø160 Cz.                                               

Canalización para linea de distribución i-DE en zanja 20x100 cm, con rotura y  reposición del pa-
v imento hasta un ancho de 40 cm, y  relleno de zanjas con HM-20 y  zahorra artificial s/detalle,
compactada al 98%  PM, dos tubos Ø160 mm en barras s/ NI52.95.03, tribubo Ø40 y cinta de
atencciaón al cable, incluso carga y  transporte de RCD a vertedero autorizado y  canon de verti-
do.

Mano de obra................................................. 6,06

Maquinaria ..................................................... 5,55

Resto de obra y  materiales............................... 24,35

Suma la partida............................................... 35,95

Costes indirectos............................. 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 37,03

CA2MT2BT160Cz m   CANALIZ.4Ø160 Cz.                                               

Canalización para linea de distribución i-DE en zanja 40x100 cm, con rotura y  reposición del pa-
v imento hasta un ancho de 40 cm, y  relleno de zanjas con HM-20 y  zahorra artificial s/detalle,
compactada al 98%  PM, dos tubos Ø160 mm en barras s/ NI52.95.03, tribubo Ø40 y cinta de
atencciaón al cable, incluso carga y  transporte de RCD a vertedero autorizado y  canon de verti-
do.

Mano de obra................................................. 8,72

Maquinaria ..................................................... 8,20

Resto de obra y  materiales............................... 32,79

Suma la partida............................................... 49,71

Costes indirectos............................. 3,00% 1,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 51,20

U03AAW071    ud  ARQUETA HGÓN. PREF. 925x1350/MMC-TMC                            

Arqueta registrable de hormigón prefabricado 925x1350x1000  completa, incluso con marco y  ta-
pa MMC/TMC para aceras, fundición clase D-400, excavación, carga y  transporte a vertedero,
relleno y  compactado de trasdós con zahorra artificial, p.p. de canalización 2xØ200 a CT y me-
dios aux iliares.

Mano de obra................................................. 45,09

Maquinaria ..................................................... 14,78

Resto de obra y  materiales............................... 644,54

Suma la partida............................................... 704,40

Costes indirectos............................. 3,00% 21,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 725,53

U03AAW070    ud  ARQUETA HGÓN. PREF. AG-1000x1000/M2C-T2C                        

Arqueta registrable de hormigón prefabricado tipo AG-1000x1000  completa, incluso con marco y
tapa M2C/T2C con dispositivo de cierre para aceras, fundición clase C-250, excavación, carga
y transporte a vertedero, relleno y  compactado de trasdós con zahorra artificial, p.p. de canaliza-
ción 2xØ160 a fachada y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 35,89

Maquinaria ..................................................... 14,78

Resto de obra y  materiales............................... 154,54

Suma la partida............................................... 205,20

Costes indirectos............................. 3,00% 6,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 211,36
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SUBCAPÍTULO 6.2 RED DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN                                  
UTCIB010     m   Cable HEPRZ1 3x(1x240 mm²) Al. UNE HD 620 e ITC 06              

Cable de aluminio HEPRZ1, aislamiento mezcla etileno propileno de alto módulo HEPR, confor-
me a UNE HD 620 e ITC 06, de sección 3x(1x240 mm²), i/ dispositivo de puesta a tierra del
cable, pequeño material y  accesorios, tendido y  conexionado.

Mano de obra................................................. 2,53

Resto de obra y  materiales............................... 30,00

Suma la partida............................................... 32,53

Costes indirectos............................. 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,51

UTCIB030     m   GEORADAR                                                        

Medida y  certificado de aislamiento de conductores.

Mano de obra................................................. 0,60

Suma la partida............................................... 0,60

Costes indirectos............................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,62

i-DE01       ud  TRABAJOS EJECUTAR POR  i-DE 01                                  

Corte y  empalme linea salida HEPRZ1 CT Convento para anillar LSMT con CT de nueva cons-
trucción, incluso decargo, juego de empalmes y  medidas de seguridad, en funcionamiento.

Suma la partida............................................... 2.427,18

Costes indirectos............................. 3,00% 72,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.500,00

SUBCAPÍTULO 6.3 CT 250 KVA DISTRIBUCIÓN                                         
DEM04        m³  DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA                               

DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA
Demolición de muro de mampostería de piedra, con mortero, con medios manuales y apoyo de
martillo neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor. Incluye sus revestimientos de to-
do tipo.
Se deberá tener especial precaucion en las uniones de dicho muro con el torreón, debiendose
ejecutar bajo control arqueologico.
Incluye la clasificacion y  acopio del material reaprovechable, su limpieza y  preparacion para su
reutilizacion.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponja-
miento de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 55,07

Maquinaria ..................................................... 11,61

Resto de obra y  materiales............................... 1,33

Suma la partida............................................... 68,01

Costes indirectos............................. 3,00% 2,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 70,05

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERR. TRÁNSITO                                 

Excavación en zanja en terreno de tránsito con agotamiento si fuese necesario, sin incluir la  car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 3,71

Maquinaria ..................................................... 3,83

Suma la partida............................................... 7,54

Costes indirectos............................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,77
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01.01.301    M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ROCA                                     

Excavación en zanja,  con retroexcavadora hidraulica con martillo rompedor en terreno de roca,
reperfilado de fondos y  laterales, con extracción de tierras a los bordes

Mano de obra................................................. 3,54

Maquinaria ..................................................... 16,10

Suma la partida............................................... 19,64

Costes indirectos............................. 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,23

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-
bién la carga.

Maquinaria ..................................................... 1,97

Suma la partida............................................... 1,97

Costes indirectos............................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,03

D02051130    m3  RELLENO ZANJAS C/GRAVA                                          

Relleno de grav in 6/12 mm colocado en zanjas,  i/ carga y  transporte a pie de tajo, y  con p.p. de
señalización, medidas de seguridad y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 5,44

Maquinaria ..................................................... 1,35

Resto de obra y  materiales............................... 9,72

Suma la partida............................................... 16,51

Costes indirectos............................. 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,01

D02041030     M3 RELLENO MATERIAL SELECCIONADO                                   

Relleno localizado con material seleccionado procedente de prestamos compactado

Mano de obra................................................. 0,71

Maquinaria ..................................................... 1,21

Resto de obra y  materiales............................... 2,42

Suma la partida............................................... 4,34

Costes indirectos............................. 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,47

D07000100     M3 FABRICA DE MAMPOSTERIA CALIZA                                   

Fábrica de mamposteria careada de piedra caliza tomada con mortero de cemento.

Mano de obra................................................. 51,04

Resto de obra y  materiales............................... 37,92

Suma la partida............................................... 88,96

Costes indirectos............................. 3,00% 2,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 91,63

Página 37



CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CT400KVAi-DE ud  CT 250  KVA DISTRIBUCIÓN i-DE 

Centro de transformación 250 KVA,ampliable para distribución compuestopor envolvente mono-
bloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en superficie y manio-bra 
interior 24kV 1T DERECHA 630 kVA, de dimensiones exteriores de 4.280 mm de largo por 2.500 
mm de fondo por 3.000 mm de altura vista.
Celda compacta 2LP para Telemando según norma Iberdrola 2L1P-F-SF6- 24-TELE (código 
5042246), 2 funciones de línea y 1 de protección con ruptofusible, corte y aislamiento íntegro en 
SF6.
Conteniendo:
• 2L - Interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A /
Icc=16kA. Con mando motor. 1 posición relé con 3xTI. Incluye indicador presencia tensión.
• 1P - Interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV,
In=400A / Icc=16kA. Con mando manual tipo BR, con bobina de disparo. Incluye indicador pre-
sencia tensión, cartuchos fusibles y  contactos aux iliares.
Armario de Control Integrado sobre celda, que incluye controlador, rectificador batería, cajón de
control y  conexionado.
Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en
aceite, 250 kVA 20/B2 normas IB y  pérdidas s/directiva 2009/125/CE Ecodiseño TIER 2, con
pasatapas enchufables. Se incluye la colocación en el interior del centro de transformación.
Cuadro de baja tensión de acometida y seccionamiento, con Funciones de control y  medida con
acometida aux iliar, preparado para Superv isión Avanzada de BT, 8 salidas, 1600 A, NI Ed.6
Mayo 2019.
Armario Telegestión de BT, para instalación interior y  1 transformador en CT Automatizado, con
los siguientes materiales y  referencias según norma I-DE:
ACOM-I-Vcc
Router 3G 2 SIM 1+0 (AC/DC)
ATG-I-1BT
CD/NODO/SPVBT
Antena para comunicaciones GPRS según norma I-DE.
incluso interconexión entre CBT y Armario de Telegestión, integración del CT en la plataforma
SINTRA con medición de cobertura con sonda normalizada por I-DE, envío a I-DE de archivo
de medida tipo .csv., pruebas prev ias a la puesta en serv icio, todo ello realizado según MT de
I-DE, instalación Interior 1 trafo para CT CIA, en edificio de hormigón, con instalación de alum-
brado interior C.T., instalación de red de tierras interiores, elementos de seguridad (carteles,
guantes, sujeción de elementos y  banquillo, instalación interconexión B.T. entre trafo y  cuadro de
baja tensión, instalación interconexión M.T. entre trafo y  celda de protección, conexionado y  en
funcionamiento.

Suma la partida............................................... 47.300,00

Costes indirectos............................. 3,00% 1.419,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 48.719,00
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SUBCAPÍTULO 6.4 RED DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN                                   
UTCIB240     m   LINEA DISTR. 3x240/150 NI 56.31.21                              

Línea de distribución en baja tensión 3x240+1x150 mm², mediante conductores XZ1 0,6/1 kV
s/NI 56.31.21 de aluminoo, incluso grapas para formación del haz y  señalización, tendida y  co-
nexionado en canalización subterranea.

Mano de obra................................................. 4,60

Resto de obra y  materiales............................... 13,40

Suma la partida............................................... 18,00

Costes indirectos............................. 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,54

UTCIB0261    ud  ADS/400 76.50.04 + CPM-2 NI 42.72.00                            

ADS/400.- armario de seccionamiento compuesto por armarios de poliéster, doble aislamiento
IP-439, tipo CPM2, uno con bases de fusibles tipo NH/400A con bornes bimetálicos según NI
76.50.04 gI, i/ p.a.t. del neutro, fusibles, alojados en  prefabricado de hormigón para protección
mecánica, totalmente colocado y  conexionado

Mano de obra................................................. 82,13

Resto de obra y  materiales............................... 154,64

Suma la partida............................................... 236,77

Costes indirectos............................. 3,00% 7,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 243,87

EER10_302    ud  Instalación p.a.t. neutro                                       

Instalación p.a.t. neutro en CGP s/ memoria y  planos.

Mano de obra................................................. 34,43

Resto de obra y  materiales............................... 78,09

Suma la partida............................................... 112,52

Costes indirectos............................. 3,00% 3,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 115,90
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CAPÍTULO 07 REPOSICION PAVIMENTO                                            
D01000110    M2  DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE.                                  

Demolición de solera en pav imento ex istente, incluso corte con radial y  retirada de escombros a
vertedero controlado.

Mano de obra................................................. 1,77

Maquinaria ..................................................... 6,41

Suma la partida............................................... 8,18

Costes indirectos............................. 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,43

ADR030       m³  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

ZAHORRA ARTIFICIAL
Base de pav imento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y  com-
pactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Transporte y  descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de re-
lleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

Mano de obra................................................. 1,77

Maquinaria ..................................................... 2,77

Resto de obra y  materiales............................... 15,57

Suma la partida............................................... 20,11

Costes indirectos............................. 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,71

D08100340    m2  SOLERA HORMIGON HM-20/B/20 CON FIBRAS E=15 CM                   

Losa de 0,15 m de espesor de hormigón en masa HM-20/B/20 con cemento II/A 32,5,  con fi-
bras de polipropileno , i/ juntas, colocado y  v ibrado.

Mano de obra................................................. 5,49

Maquinaria ..................................................... 0,85

Resto de obra y  materiales............................... 8,76

Suma la partida............................................... 15,10

Costes indirectos............................. 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,55

UXA021       m²  REPOSICION PAVIMENTO DE ADOQUIN EXISTENTE                       

Desmontaje y  reposición de pav imento de adoquín prefabricado ex istente, colocado sobre cama
de arena, rasanteada, de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3
mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo,  i/recebado de juntas, barrido y
compactación, a colocar sobre base de hormigón prev iamente colocada.
Incluye: Replanteo de maestras y  niveles. Corte de las piezas. Extendido y  nivelación de la ca-
pa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y  v ibrado del pav imento.
Limpieza. Porcentaje del 20%  de adoquin.

Mano de obra................................................. 7,18

Resto de obra y  materiales............................... 3,04

Suma la partida............................................... 10,22

Costes indirectos............................. 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,53
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

UXA020       m²  PAVIMENTO DE ADOQUIN 20X10X8 GRANALLADO                         

PAVIMENTO DE ADOQUIN 20X10X8 GRANALLADO
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por D.F. Granallado de
forma rectangular de 20x10x8 cm y acabado Granallado, colocado sobre cama de arena, rasan-
teada, de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su
posterior relleno con arena caliza de machaqueo,  i/recebado de juntas, barrido y  compactación,
a colocar sobre base de hormigón HM-20 con fibras de 15 cm de espesor medio y  v ibrado del
pavimento con bandeja v ibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y  niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y  compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento.
Extendido y  nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con
arena y  v ibrado del pav imento. Limpieza.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño mate-
rial, recibido y  ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal
cualificado, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para
incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien
de roturas general.

Mano de obra................................................. 10,08

Resto de obra y  materiales............................... 24,31

Suma la partida............................................... 34,39

Costes indirectos............................. 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,42

U16NAC022    u   PILONA CIRCULAR D=95x3 H=100 Cm con banda inox.                 

Suministro y  colocación de pilona circular modelo DALIA  de  Benito o equivalente, compuesta
de anclaje  en el suelo, poste de tubo metalico diametro 95x3 mm, H=100 cm, y  caperuza de
acero inox en parte superior de 3 cm, p.p de excavacion sobre pavimento, colocado con mortero
de cemento a de 0,8 m de altura sobre el suelo, pintura antióx ido, color negro forja, remates de
pavimento y  limpieza.

Maquinaria ..................................................... 8,03

Resto de obra y  materiales............................... 20,04

Suma la partida............................................... 28,07

Costes indirectos............................. 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,91

SS1          u   SEÑAL ALUMINIO MOD. E50 CIRCULAR DIÁMETRO 60 CM                 

Señal aluminio Mod. E50 Circular diámetro 60 cm. Reflex. NI. con 5 cm de espesor, dorso ce-
rrado + poste galvanizado D=80 mm E=3 mm. Longitud 3 mts. + Abrazaderas de aluminio, pin-
tadas a color Ayto, totalmente colocado, con p.p. de obra civ il.

Mano de obra................................................. 14,51

Resto de obra y  materiales............................... 159,29

Suma la partida............................................... 173,80

Costes indirectos............................. 3,00% 5,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 179,01
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             
GR           Ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

GESTION DE RESIDUOS
Gestión de Residuos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demolición. Se acreditaran ante
los serv icios púbicos el cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los RCD, pa-
ra lo cual deberá presentar la documentación justificativa correspondiente. Se entregarám los
RCD a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento autorizada, haciendo
entrega posteriormente de los documentos de recepción del gestor de RCD, y  que deben conte-
ner al menos los datos indicados en el apartado a) del artículo 7 del Real Decreto 105/2008, para
su entrega por parte de éste de dicha documentación a los serv icios públicos.
Criterio de medición de proyecto: Unitario.

Suma la partida............................................... 5.092,05

Costes indirectos............................. 3,00% 152,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.244,81
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTAL                                 
CC           Ud  CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTAL                                 

CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTAL
Elaboracion de Memoria final de la intervención ejecutada y  de los tratamientos aplicados, inclu-
yendo fichas tecnicas de los materiales empleados, ensayos realizados a los mismos (cal, are-
na, morteros, hormigones), segun su normativa expecifica; con explicación del proceso seguido,
las pruebas efectuadas. todo ello con la documentación gráfica y  fotografica del proceso seguido.
Criterio de medición de proyecto: Medida de la unidad ejecutada.

Suma la partida............................................... 525,00

Costes indirectos............................. 3,00% 15,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 540,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD 
RD1627.1997  Ud  SEGURIDAD Y SALUD  

SEGURIDAD Y SALUD
Medidas de Seguridad y  Salud a llevar a cabo durante todo el transcurso de la obra en cumpli-
miento del Estudio Básico de Seguridad y  Salud contenido en el Proyecto Básico y  de Ejecu-
ción, redactado para cumplir el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, donde se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y  salud en las obras de construcción; situado en el mar-
co de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Las medidas
de seguridad y  salud de la obra comprenderán: Equipos de Protección Colectiva, Equipos de
Protección Indiv idual, Formación de los Trabajadores, Medicina Preventiva, Primeros Auxilios,
Instalaciones Prov isionales de Higiene y  Bienestar, Señalización de Obras, Vallados de obra,
etc. y , en general, cualquier medio preciso para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997.
Medida la unidad completa. Nota: Medidas correspondientes a aplicar durante toda la ejecución
completa de la obra.

Suma la partida............................................... 7.076,20

Costes indirectos............................. 3,00% 212,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.288,49
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PRESUPUESTO
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES                                       

DEM01        Ud  DESMONTAJE DE CARPINTERIAS y CERRAJERIA                         

DESMONTAJE DE CARPINTERIAS Y CERRAJERIA
Desmontaje de todo tipo de carpinterías y  cerrajeria (protecciones) de cualquier tipo y  superficie, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y  carga manual
sobre camión o contenedor.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.

11,000 9,29 102,19

DEM02        m²  LEVANTADO DE CUBIERTAS                                          

LEVANTADO DE CUBIERTAS
Desmontaje de todo tipo de cubiertas, bien planas o inclinadas, incluido el levantado del material rea-
provechable, tablero de apoyo, y  estructura, de rollizos, metal o prefabricados de hormigón.
Incluye la demolicion de la impermeabilizacion, capas de rellenos, etc, con medios manuales.
Incluye el desmontaje del tablero de formacion de pendientes, estructura aux iliar y  principal de apo-
yo.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponjamiento
de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal según documentación
gráfica de Proyecto.

86,550 12,54 1.085,34

DEM03        m²  DEMOLICION DE MURO DE FÁBRICA                                   

DEMOLICION DE MURO DE FÁBRICA
Demolición de muro de fábrica diversas (ladrillo macizo, perforado, bloque de hormigón) hasta 40
centietros de espesor incluido sus revestimientos, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos. Incluye la demolicion de sus revestimientos, asi como de
marcos, premarcos, o estructuras ancladas o adosadas al mismo.
Incluye la retirada de cualquier elemento anclado, adosado o apoyado sobre dichas fábicas como v i-
guetas, v igas, pies derechos, etc.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponjamiento
de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición de la fábrica y  sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

108,900 8,02 873,38
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PRESUPUESTO
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DEM04        m³  DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA                               

DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA
Demolición de muro de mampostería de piedra, con mortero, con medios manuales y  apoyo de mar-
tillo neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor. Incluye sus revestimientos de todo tipo.
Se deberá tener especial precaucion en las uniones de dicho muro con el torreón, debiendose ejecu-
tar bajo control arqueologico.
Incluye la clasificacion y  acopio del material reaprovechable, su limpieza y  preparacion para su reuti-
lizacion.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponjamiento
de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

99,977 70,05 7.003,39

DEM05        m²  PICADO DE TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS                           

PICADO DE TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS
Eliminación de todo tipo de revestimientos interiores y  xsteriores, enfoscados, guarnecidos, etc, y  de
cualquier material, cal, cemento yeso etc., aplicado sobre paramento verticales de más de 3 m de al-
tura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y  prepara-
da para su posterior revestimiento.
Se deberá tener especial precaucion en las uniones de dicho muro con el torreón, debiendose ejecu-
tar bajo control arqueologico.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponjamiento
de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

42,750 6,50 277,88

DEM06        m²  DEMOLICION DE TABIQUERIAS                                       

DEMOLICION DE TABIQUERIAS
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos.
Incluye sus revestimientos de todo tipo.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponjamiento
de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición de la fábrica y  sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

24,825 5,81 144,23
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URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DEM07        m²  DEMOLICION DE SOLERAS                                           

DEMOLICION DE SOLERAS
Demolición y  repicado de base de pav imento y  soleras de todo tipo, ex istente tanto en interior como
en exterior, por medios manuales y  apoyo mecánicos, hasta una profundidad media de 25 cm de es-
pesor, o encontrar el firme de apoyo, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluye el
trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponjamiento de los es-
combros.
Se deberá tener especial precaucion en las uniones de dicho muro con el torreón, debiendose ejecu-
tar bajo control arqueologico.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

208,450 8,26 1.721,80

UXA021       m²  REPOSICION PAVIMENTO DE ADOQUIN EXISTENTE                       

Desmontaje y reposición de pav imento de adoquín prefabricado ex istente, colocado sobre cama de
arena, rasanteada, de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm.
para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo,  i/recebado de juntas, barrido y  compacta-
ción, a colocar sobre base de hormigón prev iamente colocada.
Incluye: Replanteo de maestras y  niveles. Corte de las piezas. Extendido y  nivelación de la capa
de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y  v ibrado del pav imento. Lim-
pieza. Porcentaje del 20%  de adoquin.

12,000 10,53 126,36

TOTAL CAPÍTULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES.................................................................................... 11.334,57
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URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ARQUEOLOGIA                                                     

ARQUE01      Ud  MEMORIA PREVIA DE ARQUEOLOGÍA                                   

MEMORIA PREVIA DE ARQUEOLOGÍA
Memoria prev ia de actuación arqueológica a realizar incluida la tramitación de la intervenvión ante la
DG. de la CARM, obtencion de las correspondientes autorizaciones y  permisos.
Incluida copias en formato papel y  digital, tanto par ala DF, como para el promotor.
Incluye: Desplazamiento a obra. Inspección v isual y  toma de datos. Redacción del informe técnico.
Criterio de medición de proyecto: Unitario a la entrega de la documentacion y la autorizacion corres-
pondiente.

1,000 657,44 657,44

ARQUE03      Ud  LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO y ESTUDIO DE ESTATIGRAFIA VERTICAL 

LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO y ESTUDIO DE ESTATIGRAFIA VERTICAL
Levantamiento fotogramétrico del inmueble de carácter histórico, declarado Bien de Interés Cultural,
una vez realizado los trabajos de demolición de las estructuras adosadas, retirada de la maleza y  te-
rrenos, prev io a la intervencion de consolidación y  restauración.
Se prestará especial atención a aspectos técnicos y  patologías, al estado de conservación prev io, y
a los restos que pudieran aparecer tras la retirada de elementos y  tierras.
Se incluye el Informe del estudio de las estratigrafías verticales del inmueble, con la finalidad de de-
terminar la evolución de las diferentes estrcuturas constructivas y  las modificaciones sufridas, con
una cronología de las mismas. Incluye memoria de los trabajos realizados, documentación fotográfica
y planimetría y  aprox imación cronológica.
Por quintuplicado , siendo una copia para la entidad contratante, otra para la Direccrion Facultativa,
dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo municipal, direc-
tor de los trabajos.
Criterio de medición de proyecto: Unitario, una vez entregado los juegos completos en formato digi-
tal, antes de comenzar el resto de trabajos de intervención.

1,000 1.650,28 1.650,28

ARQUE02      Ud  SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA                                        

SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA
Superv isión arqueológica durante TODAS las fases de trabajo (trabajos prev ios, demoliciones, acon-
dicionamiento y  limpieza del terreno, actuaciones de consolidación y  restauración, limpieza final, reci-
bido de la obra, etc), desde la firma del acta de replanteo hasta la finalizacion de las mismas. a cargo
de arqueólogo director i/toma de datos para informe final de los trabajos, registro fotográfico de detalle
del estado inicial y  del proceso de la obra, y  recogida, registro e inventariado y  muestras para data-
ción.
Seguimiento arqueológico de apoyo en base a lo establecido en el Decreto Regional 108/87 de 26 de
Noviembre sobre normativa reguladora de las actuaciones arqueológicas en la Región de Murcia, y
la Ley 4/2007 de 16 de Marzo de patrimonio cultural de la Región de Murcia.
Incluida la recogida, limpieza, clasificacion y  catalogación de los restos dispersos por el área de tra-
bajo o que puedan aparecer durante los mismos, con toma de datos para la memoria final de los tra-
bajos.
Incluye los trabajos de toma de datos y  dibujo de perfiles y  de los restos mediante metodología ar-
queológica necesarios, la superv isión de la extracciones de tierras y  escombros, la superv isión de
las consolidaciones de los restos para que no se alteren los mismos, la catalogación de los restos
encontrados, etc. Así como la redacción de informes prev ios durante el transcurso de la obra y  pos-
teriores a la excavación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Inspección v isual y  toma de datos. Redacción del informe técnico.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Jornada de trabajo.

1,000 8.389,04 8.389,04
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ADL010       m²  DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                     

DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO
Desbroce y  limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos nece-
sarios para retirar de las zonas prev istas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plan-
tas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material ex isten-
te, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; y  carga manual a camión.
Igualmente se considera incluido la retirada de material reaprovechable: mampuestos, piedras silla-
res, etc., su acopio y  limpieza para su posterior reutilizacion.
Todo bajo superv ision arqueologica.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción manual de los materiales de desbro-
ce. Retirada y  disposición manual de los materiales objeto de desbroce. Carga manual a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

391,500 4,93 1.930,10

ADE010       m³  REMOCIONES DE TIERRAS                                           

REMOCIONES DE TIERRAS
Excavacion, retirda y  remoción de tierras bajo superv ision arqueologica una vez efectuada el deses-
combro, por medios manuales,  hasta una profundidad de 2 m, con medios manuales, trasporte y
carga manual a camión o contenedor.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y  extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos y  laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
manual a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

165,500 36,20 5.991,10

ARQUE06      m³  EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA h<2,0m                                  

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA h<2,0 m
Excavación manual en yacimiento arqueológico para vaciado de terreno medio, realizada con me-
dios manuales, que tiene como fin el desalojo volumétrico de espacios originales anegados con de-
pósitos de diferentes orígenes, con posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de
0.2 a 2,00 m., ejecutada por bataches y  con seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo
subida de tierras y  acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y  retirada de restos para tra-
tamiento de los mismos. Trasporte y  carga sobre camion o contenedor.
Incluido en el precio el refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación, retirada de los materiales excavados y  carga manual sobre camión o contendor. In-
cluye el esponjamiento de los escombros.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos arqueológicos. Excavación y  extracción de
los materiales arqueológicos y de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

258,215 160,30 41.391,86
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ARQUE07      Ud  MEMORIA FINAL DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA                       

MEMORIA FINAL DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA
Informe exhaustivo de actuación arqueológica realizada, tanto de los trabajos de superv ision y  exca-
vacion arqueologica, trabajos de demoliciones y  levantados asi como los trabajos de intervención y
consolidacion sobre las estructuras murarias.
Se documentará antes de comenzar la intervención de conservación del torreón medieval, así como
durante los diferentes procesos de trabajo, se realizará un seguimiento fotográfico de los distintos ele-
mentos a intervenir y  de sus detalles. Se prestará especial atención a aspectos técnicos y  patologí-
as, el estado de conservación prev io, las incidencias del proceso de conservación, así como del re-
sultado obtenido una vez finalizada la intervención.
Incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los materiales recuperados, documentación
fotográfica, planimétrica y  altimetrica (en formato editable) y  peritación, según las normas del organis-
mo correspondiente, promotor de la actuación.
Se incluyen los materiales, medios humanos (restaurador), herramientas y  medios aux iliares nece-
sarios para la correcta ejecución del trabajo a realizar. i/p.p de costes indirectos.
Por quintuplicado , siendo una copia para la entidad contratante, otra para la Direccrion Facultativa,
dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo municipal, direc-
tor de los trabajos.
Criterio de medición de proyecto: Unitario a la entrega del documento, antes de la certificacion final
de obra.

1,000 986,64 986,64

TOTAL CAPÍTULO 02 ARQUEOLOGIA.................................................................................................................. 60.996,46
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CAPÍTULO 03 RESTAURACION CONSOLIDACION                                      

RESTA01      m²  RETIRADA VEGETACION PASIVA y LIMPIEZA MANUAL GENERAL            

RETIRADA VEGETACION PASIVA y LIMPIEZA MANUAL GENERAL
Retirada de colonias vegetales del paramento mediante corte y  retirada por medios manuales de la
parte aérea de la planta, nunca tirando de ella para no arrastrar material del soporte original.
Desbroce y  limpieza superficial del terreno tanto en planos horizontales como verticales, incluso so-
bre coronaciones retirando suciedad, material acumulado, arbustos de pequeño porte realizado por
medios manuales dejando preparada la superficie para proceder a la intervención. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de todo el yacimiento: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas ca-
ídas, escombros, basuras o cualquier otro material impropio ex istente.
Posteriormente inyección de herbicida en la raiz de las plantas y  arbustos y  limpieza general hasta la
completa eliminación de restos vegetales.
Incluso p.p. de ejecución de inyecciones, retirada de vegetación y  transporte a contenedor en obra.
Incluye el esponjamiento de los escombros.
Todo ello bajo la superv isión de arqueólogo.
Incluido en el precio la retirada de restos fuera de la zona de intervención, trasporte interior y  carga
manual sobre camión o contenedor.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie del paramento sobre el que se actúa.

407,610 9,18 3.741,86

RESTA02      m²  LIMPIEZA GENERAL CEPILLO Y RETIRADA DE ELEMENTOS ESPÚREOS       

LIMPIEZA GENERAL CEPILLO Y RETIRADA DE ELEMENTOS ESPÚREOS
Limpieza del yacimiento, una vez efetuada el desbroce y  limpieza general mediante cepillado suave
de las superficies murarias y  solados.
La limpieza general primaria se realizará en seco, de depósitos superficiales, polvo y  detritus de pa-
ramentos, mediante cepillado suave con cepillo de cerdas naturales o rodillo de ny lon o aplicación de
presión de aire con maquinaría adecuada, eliminando el polvo, y  adheridos finos ex istentes (depósi-
tos superficiales), rev isión general del paramento, eliminando manualmente los cascotes y elementos
disgregados ex istentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales
completas, desde las partes superiores a las inferiores, incluso limpieza, retirada de escombro  y
cuantos medios sean necesarios para la ejecución de la unidad.
Se tendrá especial precaución en no dañar ni erosionar el soporte original. Todo ello bajo superv isión
del equipo arqueológico y  la D.F y  realizado por restaurador.
Se dejará los paramentos y  paños saneados y  aptos para su intervencion de consolidación o restau-
ración.
Incluida la Retirada de elementos extraños de paramentos y suelos tales como anclajes metálicos,
restos de vallado, etc., con precaución de no dañar el soporte original. Incluso elementos de sujec-
ción y  accesorios si los hubiese.
Incluido en el precio la retirada de restos fuera de la zona de intervención, trasporte interior y  carga
manual sobre camión o contenedor.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Todo realizado bajo superv isión arqueológica
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion ortogonal al terreno/paramento
según documentación gráfica de Proyecto.

407,610 0,96 391,31
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RESTA03A     m²  CONSOLIDACIÓN AGUA DE CAL                                       

CONSOLIDACIÓN AGUA DE CAL
Consolidación de paramentos ex istentes (después de efectuada la correspondiente limpieza, y  antes
de que vuelva a ensuciarse) con agua de cal mediante pulverización en varias manos hasta satura-
ción, considererando un grado de dificultad normal, según indicaciones de la dirección técnica por
personal especializado en restauración.
Incluido todos los medios aux iliares, pequeño material, recibido y  ayudas de todo tipo necesarios pa-
ra su perfecta ejecución, realizado por personal cualificado. i/p.p de costes indirectos y  medios aux i-
liares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion ortogonal al terreno según docu-
mentación gráfica de Proyecto.

1,000 5,36 5,36

RESTA03B     m²  CONSOLIDACION PROFUNDA SILICATO DE ETILO                        

CONSOLIDACION PROFUNDA SILICATO DE ETILO
Por las características de emergencia de intervención de la obra se realizará una consolidación de
paramentos con síntomas de disgregación, erosión o deterioro aplicando consolidante compuesto de
ésteres etílicos de ácido silícico tipo Estel 1000 o equivalente de CTS.
El producto se testará para garantizar la afinidad con el soporte original, la permeabilidad al vapor de
agua y que no altere el color del paramento bajo la acción de las radiaciones solares. El consolidante
se aplicará sobre los paramentos totalmente secos y  cuando no reciban la luz del sol directamente
colocando mallas o toldos en el andamiaje si fuese necesario mediante pulverización de tantas ma-
nos como sea necesario hasta alcanzar el núcleo sano. Se harán pruebas para buscar la dosifica-
ción activo-diluyente para buscar la penetración óptima en cada caso. Estos trabajos los realizará
personal especializado en restauración siguiendo las indicaciones de la D.F.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie tratada en proyección vertical.

1,000 23,92 23,92

RESTA03C     m²  CONSOLIDACION PARAMENTOS Y MUROS                                

CONSOLIDACION PARAMENTOS Y MUROS
Limpieza y  consolidación de todo tipo de pav imentos (después de efectuada la correspondiente lim-
pieza, tratamieto fungicida y  bactericida, y  antes de que vuelva a ensuciarse) mediante pulverización
e inyección en varias manos hasta saturación, considererando un grado de dificultad normal, según
indicaciones de la dirección técnica y  realizados por personal especializado en restauración. Prev ia
aplicación se realizarán pruebas sobre superficies representativas con nanorestore, estel, nano-estel
y  myxostone, siendo el personal cualificado en restauración junto con la DF quienes determinen el
tratamiento más conveniente a aplicar.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion ortogonal al terreno según docu-
mentación gráfica de Proyecto.

407,610 35,92 14.641,35

RESTA04      m   INYECCIONES MORTERO DE CAL                                      

INYECCIONES MORTERO DE CAL
Inyección a baja presión o por gravedad desde los orificios más elevados de las juntas del muro de
mampostería, con 12 kg/m de lechada superfluida, de cal hidratada y  cargas puzolánicas, aplicada
mediante equipo de inyección a baja presión (máximo 1 atm por boquilla), para la consolidación de
muros de mampostería o tapial. Incluso p/p de conexión y  desconexión, premezclado de los compo-
nentes con agua y  limpieza superficial de las juntas al finalizar los trabajos.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Conexión de la manguera con los inyectores. Inyección de la lechada. Desconexión de la
manguera. Limpieza superficial.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la junta inyectada, medida según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
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81,900 18,80 1.539,72

RESTA10      m²  TRATAMIENTO HERBICIDA BIOCIDA-FUNGICIDA                         

TRATAMIENTO HERBICIDA BIOCIDA-FUNGICIDA
Tratamiento superficial herbicida-biocida-fungicida según colonización biológica para destrucción y
prevención de proliferación de algas, líquenes, microorganismos y  especies vegetales en paramen-
tos mediante aplicación de antiséptico biocida-fungicida. Tipo BIOTIN de CTS. Todo ello bajo la su-
perv isión del equipo arqueológico y  la D.F y  realizado por restaurador.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie del paramento sobre el que se actúa.

407,610 7,90 3.220,12

RESTA11      m²  TRATAMIENTO PROTECTOR E HIDROFUGANTE                            

TRATAMIENTO PROTECTOR E HIDROFUGANTE

Tratamiento protector e hidrofugante sobre estructuras de fabrica diversas con siloxanos en emulsión
acuosa o mineralizador de base hidrófuga y  compuestos inorgánicos que prev ia impregnación super-
ficial penetra en el paramento creando una capa repelente al agua, polvo y  heladas, ev itando la for-
mación de bolsas o cuñas de hielo que originan efectos destructivos. Prev ia aplicación se realizarán
pruebas de dosificación. La aplicación será en superficie en dos manos con pistola, brocha o pulveri-
zador aerógrafo, según criterio del personal especializado en restauración encargado de los trabajos.
No debe dificultar la respiración de materiales ni cambio de coloración.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

407,610 11,06 4.508,17

RESTA20      m³  RECALCE DE FÁBRICAS DE TIERRA                                   

RECALCE DE FÁBRICAS DE TIERRA
Recalce de cimentación o recuperación de volúmenes en fábricas de mampostería con faltas impor-
tantes que afecten a su estabilidad mediante fábrica de piedra y  mortero de cal hidráulica NHL-5 tipo
Saint Astier o similar, Incluso p.p. de cajeado y  preparación de la base de apoyo, puesta de materia-
les a pie de tajo, saneado y limpieza de la superficie a tratar, replanteo, trabas con la fábrica ex istente
con varilla corrugada de fibra  de v idrio de  8 mm. de diámetro y  limpieza final de la zona.
Todo ello bajo las indicaciones de la D.F. Se terminará en un plano más avanzado, quedando total-
mente v isible su aspecto distinto y contemporáneo.
Incluye: Replanteo y  trazado. Vertido y  compactación del hormigón. Colocación de las piedras en el
hormigón fresco. Coronación y  enrase. Curado del tapial de cal.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.

1,000 196,89 196,89

RESTA21      m²  CONSOLIDACION MASA INTERIOR DE TAPIA EROSIONADA                 

CONSOLIDACION MASA INTERIOR DE TAPIA EROSIONADA
Consolidación interior de masa de tapia erosionada comprendiendo: saneado superficial eliminando
los fragmentos desprendidos o sueltos, relleno de oquedades y /o grietas con mortero de cal grasa,
recalce de bolos interiores con el mismo mortero y  reposición de bolos faltantes de las mismas ca-
racterísticas a los ex istentes.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie tratada en proyección vertical.

1,000 46,30 46,30
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RESTA22      ml  SELLADO Y COSIDO DE GRIETAS                                     

SELLADO Y COSIDO DE GRIETAS
Sellado y cosido de grietas comprendiendo: saneado y limpieza a presión con chorro de aire para
eliminar el polvo de la grieta, saneado de las caras de fractura para manifestar la grieta completamen-
te, sellado de la grieta con mortero de cal hidráulica NHL 3,5 tipo Sant Astier o similar con color,
textura y  plano de acabado a definir por la D.F. dejando preparadas boquillas para inyección, relleno
mediante inyección de lechada de cal hidráulica, resinas acrílicas y  cargas impalpables a baja pre-
sión de manera que se colmaten las oquedades comenzando a inyectar por las boquillas más bajas
hasta que la lechada rebose por la inmediatamente superior, cosido con varilla corrugada de fibra de
v idrio de diámetro 8 mm dispuestas de manera que formen un trenzado espacial realizando dos per-
foraciones cruzadas por cada metro lineal de grieta, limpieza con chorro de aire de los taladros y  co-
locación de la varilla recibida con lechada de cal hidráulica. Incluso limpieza final de la zona de traba-
jo, todo ello realizado por personal especializado.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la longitud de grieta.

56,700 34,67 1.965,79

RESTA23      m³  RETACADO FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA                                 

RETACADO FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA
Retacado general superficial de fábrica ex istente en muros de fachada, de mampuestos con aparejo
original, sentada con mortero de cal, incluso demolición y  picado de las zonas deterioradas o erosio-
nadas que  deban restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y  su sustitución,
replanteo, niv  elación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, ripiados y  limpieza. Totalmente ter-
minado.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie tratada en proyección vertical.

0,720 189,04 136,11

RESTA24      m³  RECRECIDO SUPERFICIAL DE FÁBRICA DE MAMPOSTERIA EN CARA EXTERIOR

RECRECIDO SUPERFICIAL DE FÁBRICA DE MAMPOSTERIA EN CARA EXTERIOR
Recrecido superficial de fábrica de mampostería existente, con mampuestos con aparejo original,
sentados con mortero de cal, incluso demolición y  picado de las zonas deterioradas o erosionadas
que  deban restaurarse, puesta de materiales a pié de tajo, replanteo, niv  elación y  aplomado, y  tra-
bas con la fábrica ex istente con varilla corrugada de fibra de v idrio de 8 mm de diámetro, parte pro-
porcional de enjarjes, ripiados y  limpieza. Totalmente Terminado.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.

1,000 232,69 232,69

RESTA25      m²  PROTECCION DE CORONACIONES                                      

PROTECCION DE CORONACIONES
Protección de coronaciones de fábricas ex istentes mediante solera de hormigón de cal hidráulica
NHL-5 con color y  textura final  de 20 cm. de espesor medio incluso limpieza y saneado de base,
armado con malla de fibra de v idrio, formación de pendientes para la correcta evacuación de pluv ia-
les, curado del hormigón mediante pulverización de agua y  texturizado final de la superficie.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal., según do-
cumentación gráfica de Proyecto.

48,525 22,94 1.113,16
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RESTA30      m²  RECUPERACION MURO TAPIAL                                        

RECUPERACION MURO TAPIAL
Limpieza y  recuperación de muro de tapial realizado a base de mortero de cal grasa y  arena, con do-
sificación 1:3, con adición de colorante de pigmentos naturales, confeccionado en obra.
Incluso limpieza prev ia de paramentos con cepillo de cerdas suaves naturales, saneado y picado de
fábrica con eliminación de elementos inestables, revocos o revestimientos inapropiados limpieza pre-
v ia y  relleno interior de oquedades con lechada de cal. Introducción de varillas de fibra de v idrio en
unión de capas, piedra o llaves de madera a criterio de la DF.
Recomposicion de pequeños vólumenes con tapial de cal, incluso interposición de varillas de fibra de
v idrio y  llaves de piedra.
Ejecución de frente de muro de tapial  a UNA cara v ista, realizado a base de pasta preparada, con-
feccionada en obra con amasadora colocada en tongadas de tamaño y disposición entre tableros de
encofrado recuperable (tapialeras) según descripción gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F.
Incluso replanteo de mechinales y  disposición de los mismos.
En todo momento la recuperación de los tapiales deberá realizarse siguiendo el módulo de la tapia
empleada en cada cortina o torreón asi como las marcas de mechinales y  encofrado que se encon-
trasen durante los trabajos de limpieza, y  una vez obtenido el v isto bueno de la Dirección facultativa
y la superv isión del Arqueólogo Director.
Incluso acarreo, vertido y  apisonado de la pasta en capas no superiores a 10-15 cm., encofrado y
desencofrado, nivelación limpieza. Considererando un grado de dificultad ALTO, según indicaciones
de la dirección técnica por personal cualificado en este tipo de actuaciones.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida en proyección plana ortogonal según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

217,635 165,07 35.925,01

RESTA31      m³  TAPIAL 1 CARA ARGAMASA DE CAL Y MAMPUESTO                       

TAPIAL 1 CARA ARGAMASA DE CAL Y MAMPUESTO
Ejecución de Muro de tapial de ARGAMASA DE CAL Y MAPUESTO a UNA cara v ista, realiza-
do a base de pasta preparada, confeccionada en obra con amasadora colocada en tongadas horizon-
tales con interposición de llaves, de tamaño y disposición entre tableros de encofrado recuperable (ta-
pialeras) según descripción gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F. Incluso replanteo de mechi-
nales y  disposición de los mismos de madera. Incluso acarreo, vertido y  apisonado de la pasta en
capas no superiores a 30 cm., encofrado y  desencofrado, nivelación limpieza.  Se permitirá el uso
de una masa de cal más rica en bordes para mejorar el acabado exterior. incluso repercusión perfo-
raciones en el muro ex istente para disponer varillas de fibra de v idrio, incluidas en el precio. Todo
considererando un grado de dificultad normal, según indicaciones de la dirección técnica por personal
cualificado en este tipo de actuaciones.
Incluida pruebas prev ias para determinar composicion final del material, color y  textura de acabado.
En todo momento la recuperación de los tapiales deberá realizarse siguiendo el módulo de la tapia
empleada en cada cortina o torreón asi como las marcas de mechinales y  encofrado que se encon-
trasen durante los trabajos de limpieza, y  una vez obtenido el v isto bueno de la Dirección facultativa
y la superv isión del Arqueólogo Director.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico entre cara interior de tapialera y  cara exeriore de
muro según documentación gráfica de Proyecto.

33,203 269,23 8.939,24
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RESTA32      m³  TAPIAL 2 CARAS ARGAMASA DE CAL Y MAMPUESTO                      

TAPIAL 2 CARAS ARGAMASA DE CAL Y MAMPUESTO
Ejecución de Muro de tapial de ARGAMASA DE CAL Y MAPUESTO a DOS cara v ista, realiza-
do a base de pasta preparada, confeccionada en obra con amasadora colocada en tongadas de ta-
maño y disposición entre tableros de encofrado recuperable (tapialeras) según descripción gráfica de
proyecto e indicaciones de la D.F., incluso acarreo, vertido y  apisonado de la pasta en capas no su-
periores a 30 cm., encofrado y  desencofrado, nivelación limpieza y  coronación.
Incluso replanteo de mechinales y  disposición de los mismos de madera. Incluso repercusión de
perforaciones en el muro ex istente para disponer varillas de fibra de v idrio, llaves de madera o piedra
incluidas en el precio, según criterio de la DF. Todo considererando un grado de dificultad normal, se-
gún indicaciones de la dirección técnica por personal cualificado en este tipo de actuaciones.
Incluida pruebas prev ias para determinar composicion final del material, color y  textura de acabado.
En todo momento la recuperación de los tapiales deberá realizarse siguiendo el módulo de la tapia
empleada en cada cortina o torreón asi como las marcas de mechinales y  encofrado que se encon-
trasen durante los trabajos de limpieza, y  una vez obtenido el v isto bueno de la Dirección facultativa
y la superv isión del Arqueólogo Director.
Se incluyen todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearios para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do. i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico entre caras interiores de tapialeras según docu-
mentación gráfica de Proyecto.

47,978 322,80 15.487,30

TOTAL CAPÍTULO 03 RESTAURACION CONSOLIDACION................................................................................ 92.114,30
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CAPÍTULO 04 PROTECCIONES y ACABADOS                                         

COMPLE01     m²  GEOTEXTIL DANOFELT PY-200                                       

GEOTEXTIL DANOFELT PY-200
Suministro y  colocación de geotextil Danofelt PY-200 de poliéster punzonado (o primera marca simi-
lar), con un peso de 200 gr/m2 y <38 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendi-
do sobre el terreno y  paramentos con solapes de 15 cm., para posterior relleno.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyeccion ortogonal según documentación
gráfica de Proyecto.

500,000 2,90 1.450,00

COMPLE02     m³  RELLENO TRASDOS MUROS                                           

RELLENO TRASDOS MUROS
Relleno en trasdós de muro, con arena de 0 a 5 mm de diámetro, y  compactación en tongadas suce-
sivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Transporte y  descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

1,000 14,77 14,77
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PROT01       m   PROTECCION EXTERIOR                                             

PROTECCION EXTERIOR
Fabricacion, suministro y  colocacion de Vallado exterior.
Valla formada por perfiles rectangulares de dimensiones 70.40.3 con tapa superior soldada, conside-
rándose una altura media de 1,50 metros, soldados a pletina continua de acero de 85.6 mm anclada
a correa de hormigón armado de 30x25 cms, biselada en su cara exterior, sonbre base de muro
existente, saneado y limpio.
Todo según especificaciones de proyecto e indicaciones de la D.F. Incluido piezas especiales, reso-
lucion de encuentros, guias, tornilleria y  cuantos elementos sean necesarias para su correcto y  satis-
factorio funcionamiento.
Incluye el levantado del pav imento de adoqu9n ex istente en ancho suficiente par poder realizar los
trabajos, asi como la reposicion de los serv icios afectados y  la recolocacion del adoquin sobre cama
de arena y  solera de hormigon.
Incluye la excavacion manual de la cabeza de muro en ancho suficiente, el saneado de la cabeza
del muro, su nivelacion con mortero.
Encofrado y  desesconfrado de la correa de hormigon, armado con 4 redondos del 10 continuos, y
estribos cada 25 cms. Incluso berengenos para la realizacion de biselados, resolucion de encuen-
tros, agente desescofrante, curado, limpieza, totalmente terminado.
Fabricacion del vallado segun detalle de proyecto y  fijacion de la base o chapa de apoyo sobre la
correa.
Todos los elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprima-
ción SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20
micras. Y terminacion con pintura ox ifer gris medio forja o a criterio de la DF., dos manos.
Incluso p/p de patas de agarre y  fijación, resolucion de encuentros con fabricas y  otros elementos,
como puertas, muros, etc. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de for-
ma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación.
Resolución de las uniones de la barandilla al anclaje. Resolución de las uniones entre tramos de ba-
randilla. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a cinta corrida una vez ejecutada en obra.

28,500 211,68 6.032,88

UVP010       Ud  PROTECCION EXTERIOR: PUERTA CORREDERA PG                        

PROTECCION EXTERIOR: PUERTA CORREDERA PG
Puerta cancela metálica de carpintería artística con igual despiece que el resto del vallado, con pletina
superior y  laterales, perfil tubular para guia inferior, con ruedas o rodines de desplazamiento, de hoja
corredera, dimensiones 320x150 cm. Apertura manual. Incluso pórtico lateral de sustentación y  tope
de cierre, guía inferior con UPN 100 y  cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón
HM-25/B/20/I y  recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanen-
te, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y  cierre, acabado con imprimación antiox idante y  ac-
cesorios. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora.
Incluido piezas especiales, resolucion de encuentros, guias, tornilleria y  cuantos elementos sean ne-
cesarias para su correcto y  satisfactorio funcionamiento. Incluido acabado según DF.
Totalmente acabada, prueba de funcionamiento y  tres juegos de llaves.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta cancela. Verti-
do del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y
engrase de mecanismos y  guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.

1,000 2.236,03 2.236,03
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UVP010b      Ud  PROTECCION EXTERIOR: PUERTA ABATIBLE PP                         

PROTECCION EXTERIOR: PUERTA ABATIBLE PP
Puerta cancela metálica de carpintería artística, de hoja corredera, dimensiones 280x150 cm, con
igual despiece que el resto del vallado, con pletina superior y  laterales, perfil tubular para guia infe-
rior,. Apertura manual. Incluso pórtico lateral de sustentación y  tope de cierre, guía inferior con UPN
100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y  recibidos a obra;
ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes
de seguridad y  cierre, acabado con imprimación antiox idante y  accesorios. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluido piezas especiales, resolucion de encuentros, guias, tornilleria y  cuantos elementos sean ne-
cesarias para su correcto y  satisfactorio funcionamiento. Incluido acabado según DF.
Totalmente acabada, prueba de funcionamiento y  tres juegos de llaves.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta cancela. Verti-
do del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y
engrase de mecanismos y  guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.

1,000 1.702,27 1.702,27

ADR030       m³  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

ZAHORRA ARTIFICIAL
Base de pav imento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y  compac-
tación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Transporte y  descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

156,660 20,71 3.244,43

UXA020       m²  PAVIMENTO DE ADOQUIN 20X10X8 GRANALLADO                         

PAVIMENTO DE ADOQUIN 20X10X8 GRANALLADO
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por D.F. Granallado de for-
ma rectangular de 20x10x8 cm y acabado Granallado, colocado sobre cama de arena, rasanteada,
de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior re-
lleno con arena caliza de machaqueo,  i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre
base de hormigón HM-20 con fibras de 15 cm de espesor medio y  v ibrado del pav imento con ban-
deja v ibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y  niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Exten-
dido y  compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendi-
do y  nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y  v i-
brado del pav imento. Limpieza.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incre-
mentar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de rotu-
ras general.

58,000 35,42 2.054,36
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UXB020       m   BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO                               

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO
Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A2 (20x10) cm,
clase climática B (absorción <=6% ), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y  clase re-
sistente a flex ión T (R-5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y  UNE 127340, colo-
cadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10
cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y  v ibrado con acabado ma-
estreado, según pendientes del proyecto y  colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero
de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y  2/3 de la altura del bordillo, del la-
do de la calzada y  al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pav i-
mentos flex ibles.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo de alineaciones y  niveles. Vertido y  extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y  nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas
con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

32,200 21,42 689,72

UJM020       m³  PAVIMENTO DECORATIVO BOLO MARMOL BLANCO GRAN FORMATO            

PAVIMENTO DECORATIVO BOLO MARMOL BLANCO GRAN FORMATO
Suministro y  colocacion de pav imento no transitrable de bolo de marmol blanco gran formato 100/250
mm , extendido y  rasanteado sobre malla de polipropileno no tejido de 150 mm/s de permeabilidad al
agua con funcion antihierbas,fijada al terreno mediante Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de
6 mm de diámetro; colocada sobre terreno natural compactado manual.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Limpieza y  preparación del terreno. Remodelado, y  apisonado del terreno. Colocación y  fija-
cion de la mallam colocaciony rasanteo de las piedras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

2,400 193,74 464,98

UJM020b      m³  PAVIMENTO DECORATIVO GRAVA VOLCANICA 1                          

PAVIMENTO DECORATIVO GRAVA VOLCANICA 1
Suministro y  colocacion de pav imento no transitrable con grava volcanica 25/40 mm, en color ma-
rron oscuro o negro; extendido y  rasanteado sobre malla de polipropileno no tejido de 150 mm/s de
permeabilidad al agua con funcion antihierbas,fijada al terreno mediante Piqueta de anclaje de acero,
en forma de L, de 6 mm de diámetro; colocada sobre terreno natural compactado manual.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Limpieza y  preparación del terreno. Remodelado, y  apisonado del terreno. Colocación y  fija-
cion de la mallam colocaciony rasanteo de las piedras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

13,245 134,91 1.786,88
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UJM020b2     m³  PAVIMENTO DECORATIVO GRAVA VOLCANICA 2                          

PAVIMENTO DECORATIVO GRAVA VOLCANICA 2
Suministro y  colocacion de pav imento no transitrable con grav in volcanica 6/12 mm, en color marron
rojizo; extendido y  rasanteado sobre malla de polipropileno no tejido de 150 mm/s de permeabilidad
al agua con funcion antihierbas,fijada al terreno mediante Piqueta de anclaje de acero, en forma de L,
de 6 mm de diámetro; colocada sobre terreno natural compactado manual.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Limpieza y  preparación del terreno. Remodelado, y  apisonado del terreno. Colocación y  fija-
cion de la mallam colocaciony rasanteo de las piedras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

8,250 134,91 1.113,01

UJP010       Ud  OLIVO                                                           

OLIVO
Plantación de Olivo (Olea europaea), de 80 a 100 cm de diámetro, en hoyo de 120x120x70 cm rea-
lizado con medios mecánicos; suministro con cepellón. Incluso tierra vegetal cribada y  substratos
vegetales fertilizados.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Laboreo y  preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.
Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.

1,000 591,31 591,31

UJA050       m²  APORTE TIERA VEGETAL, ABONADO Y RIEGO                           

APORTE TIERA VEGETAL, ABONADO Y RIEGO
Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada en sacos y  extendida con medios manuales, mediante
pala, azada y  rastrillo, en capas de espesor uniforme de 30 cms.
Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida, extendido con me-
dios manuales, con un rendimiento de 0,05 kg/m², procurando un reparto uniforme.
Riego con medios manuales, mediante, manguera conectada a boca de riego, con un rendimiento de
5 l/m², procurando un reparto uniforme.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y  perfilado de la tierra vegetal. Señalización y  protec-
ción del terreno. Humectación prev ia del terreno. Abonado del terreno. Señalización y  protección del
terreno abonado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto

34,000 47,78 1.624,52

UJM010       m²  MACIZO DE PLANTAS                                               

MACIZO DE PLANTAS
Macizo compuesto de de Romero rastrero – Rosmarinus officinalis 'Prostratus' de 0,15-0,20 m de al-
tura (1 ud/m²) y  CALLISTEMON (limpiatubos rojo) - Maceta 2,5L (1 ud/ 4m²)
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Laboreo y  preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo
de mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

34,000 18,73 636,82
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UXE035       m²  SENDERO DE TIERRA ESTABILIZADA                                  

SENDERO DE TIERRA ESTABILIZADA
Estabilización de caminos y  senderos, mediante aporte de una capa de 20 cm de espesor, acabado
compacto, de mezcla de arena y  estabilizante y  consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERG-
CEMENT HISPANIA", o primera marca similar, a base de cal hidráulica natural, extendida y  nive-
lada sobre la superficie soporte prev iamente preparada, y  posterior compactación con medios mecá-
nicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso preparación de la superficie mediante
desbroce de la tierra vegetal, y  retirada y  carga a camión de los restos y  desechos.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Desbroce del terreno. Preparación de la mezcla. Vertido, extendido y  nivelación de la mez-
cla. Humectación y  compactación de la mezcla. Retirada y  carga a camión de restos y  desechos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

50,000 27,45 1.372,50

UXC010       m²  PAVIMENTO DE PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADO                    

PAVIMENTO DE PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADO
Fabricación, suministro, trasporte y  colocacion de pav imento realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa, armado, en piezas prefabricadas de dimensiones variables, y  canto constante de 15
cms, cantos v istos según especificaciones de planos, con hormigon blanco, acabado exterior liso, y
con juntas de tabloncillo de madera de 5 mm de espesor en todo su canto. Pieza sapoyadas sobre
lámina geotextil, sobre capa de zahorra prev iamente compactada.
Incluso colocación y  retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o co-
nex ión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las re-
des de instalaciones ejecutadas bajo el pav imento. Limpieza final del hormigón mediante proyección
de agua a presión y  sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las juntas de construcción, de dilata-
ción y  de retracción. Tendido de niveles. Colocacion de las piezas y juntas. Limpieza de la superfi-
cie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

17,620 67,91 1.196,57

CRL010       m²  HL150                                                           

HL150
Capa de hormigón de limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hor-
migón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación pre-
v iamente realizada (incluida en el precio y  bajo superv isión arqueologica).
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y  compactación del
hormigón. Coronación y  enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.

12,160 6,85 83,30
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CSV010       m³  ZAPATA DE HORMIGON ARMADO CON EXCAVACION                        

ZAPATA DE HORMIGON ARMADO CON EXCAVACION
Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación prev ia (incluida en el
precio y  bajo superv ision arqueologica) con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido
desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 100 kg/m³. Inclu-
so armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y  separadores.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Replanteo y  trazado de las v igas y  de los pilares u otros elementos estructurales que apo-
yen en las mismas. Colocación de separadores y  fijación de las armaduras. Vertido y  compactación
del hormigón. Coronación y  enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

4,864 227,55 1.106,80

FEA020       m²  MURO DE BLOQUE ARMADO                                           

MURO DE BLOQUE ARMADO
Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar color
gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales
y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en
obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en pilastras interiores; y  acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 0,2 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero inox idable, de 3,7 mm
de diámetro y  de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefa-
bricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de las piezas. Preparación del hor-
migón. Vertido, v ibrado y  curado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para la
resolución de huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

60,860 58,47 3.558,48

NIM013       m²  IMPERMEABILIZACION MUROS                                        

IMPERMEABILIZACION MUROS
Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contacto con el terreno, por su ca-
ra exterior, con lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero (SBS),
LBA-20-PE, con armadura de film de polietileno de 95 g/m² que actúa como autoprotección superior
y  plástico desechable siliconado en la cara inferior, prev ia imprimación con emulsión asfáltica anióni-
ca con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), colocada con solapes; sobre una capa de regulariza-
ción de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-7,5, de 2 cm de espesor, acabado
fratasado.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Realización de trabajos aux iliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de
tubos, etc.). Aplicación de la capa de regularización. Ejecución con mortero del ángulo a media caña.
Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Resolución de puntos sin-
gulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

72,460 34,67 2.512,19
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RPE010       m²  ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO                                 

ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, maestreado, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial fratasado. Incluso
formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros ele-
mentos recibidos en su superficie.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de
tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y  encuentros. Acaba-
do superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m² y  deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exce-
so sobre 4 m².

165,920 18,72 3.106,02

RFS010       m²  PINTURA AL SILICATO EXTERIORES                                  

PINTURA AL SILICATO EXTERIORES
Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 15%  de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y  emulsiones
acrílicas y  la siguiente diluida con un 5%  del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m² cada mano);
prev ia aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de
silicato potásico y  emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Preparación, limpieza y  lijado prev io del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de
una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.

165,920 11,04 1.831,76

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES y ACABADOS........................................................................................ 38.409,60
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS URBANOS                                               
SUBCAPÍTULO 5.1 ABASTECIMIENTO                                                  

D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con retro-
excavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

1,000 125,40 125,40

DEMOLICN     ML  DEMOLICION Y EXTRACION TUBO EXISTENTE                           

Demolicion y  extraccion de tuberia ex istente y  pozos por medios mecanicos incluso picado con mar-
tillo, extraccion a los bordes, incluido la carga y  transporte a vertedero.

16,000 6,49 103,84

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERR. TRÁNSITO                                 

Excavación en zanja en terreno de tránsito con agotamiento si fuese necesario, sin incluir la  carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

19,200 7,77 149,18

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la
carga.

19,200 2,03 38,98

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA ARTIFICIAL                               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y  compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modificado.

13,600 20,20 274,72

U06TU041     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, con retro-mini , humectación y  compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 98%  del proctor modificado, i/ carga y  transporte
a pie de tajo, y  con p.p. de señalización, medidas de seguridad y  medios auxiliares.

5,600 14,56 81,54

U07TU010     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100                                   

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena de
10 cm de espesor, i/p.p de junta  estándar colocada, piezas de montaje, tes, codos , cinta de señali-
zación y  medios aux iliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

40,000 38,05 1.522,00

E20AL040     ud  ACOMETIDA 32 mm.POLIETIL.1 1/4"                                 

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 16 atmósferas de presión má-
x ima, instalación de piezas especiales de conexión  a la red general, apertura de hueco en fachada
y/o montaje de arqueta, accesorios y  valvulería, con collarín 1ª calidad y tornillería en ac.inox. para
toma en FD, llave de portillo accionada con cuadradillo D-32 mm tipo AVK o equivalente, trampillón
metálico de registro, incluso obras civ iles complementarias:p.p de rotura y  demolicion de acera y  pa-
v imento, excavacion en zanja y  posterior relleno y  compactación con zahorra artificial , p.p. de repo-
sición de acera y  pav imento, incluso limpieza y  retirada de escombros, y  conexión con instalación
interior del abonado y accesorios unión, terminada y  funcionando.

1,000 630,80 630,80

U003         ud  MATERIAL CONEXION A LA RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO            

Material hidráulico necesario para la conexión de la nueva instalacion de abastecimiento a la red ge-
neral ex istente de abastecimiento municipal

1,000 373,60 373,60
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U004         ud  MONTAJE CONEXION A LA RED GENERAL DE ABATS                      

Montaje de material hidráulico necesario para la conexión de la nueva instalacion de abastecimiento
a la red general ex istente de abastecimiento municipal ( a realizar por la compañía adjudicataria)

1,000 215,01 215,01

U19IF310     ud  PRUEBA PRESION INT/RED AB. AGUA                                 

Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y  estanqueidad y  las
piezas de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

1,000 257,50 257,50

U002         ud  LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERÍAS                             

Limpieza y  definfeccion de  tuberia , incluyendo entrega de certificado de limpieza por empresa ho-
molagada.

1,000 326,83 326,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 ABASTECIMIENTO.............................. 4.099,40

SUBCAPÍTULO 5.2 SANEAMIENTO                                                     

D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con retro-
excavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

3,000 125,40 376,20

2.71         ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Sustitución de acometida alcantarillado a la red municipal, hasta una distancia máxima de 8 metros,
con tubería PVC D160-200 mm, del tipo evacuación y  canalización para aguas subterráneas, s/
UNE 53.332, con unión por junta elástica, i/ accesorios, montaje y  piezas especiales, arqueta de po-
lipropileno de paso d=315-160/200mm, modelo APD-3120 Adequa URALITA y tapa de fundición
Marca NORINCO modelo CUATRO o equivalente C-250 EN124 especificacion de anagrama y
saneamiento, junto a muros v iv iendas, junta de neopreno en union PVC-H o injerto  click  en union
PVC-PVC para conexion con tuberia general, rotura del pav imento con martillo picador, excavación
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, relleno de arena lecho tubo
,zahorra artificial hasta la coronación y  obras civ iles complementarias con p.p. de reposición de ace-
ra y  pav imento.

1,000 500,05 500,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 SANEAMIENTO.................................... 876,25
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SUBCAPÍTULO 5.3 ALUMBRADO PUBLICO                                               

U11DESCA1    m   DESMONTAJE DE CABLEADO EXISTENTE                                

Partida de desmontaje de cableado ex istente y  traslado del mismo al almacen municipal

16,000 1,44 23,04

U11DESLUM    ud  DESMONT./TRASL.LUM.EXIST.                                       

Desmontaje y traslado de luminaria existente a almacenes municipales.

1,000 18,05 18,05

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERR. TRÁNSITO                                 

Excavación en zanja en terreno de tránsito con agotamiento si fuese necesario, sin incluir la  carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

10,080 7,77 78,32

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la
carga.

10,800 2,03 21,92

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA ARTIFICIAL                               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y  compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modificado.

6,720 20,20 135,74

U06TU041     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, con retro-mini , humectación y  compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 98%  del proctor modificado, i/ carga y  transporte
a pie de tajo, y  con p.p. de señalización, medidas de seguridad y  medios auxiliares.

3,360 14,56 48,92

U10BCP010    m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. .                                 

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2.con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable de 1X16 mm Cu para red equipotencial tipo VV-750,  pi-
cas de tierras, canalizados con tubo de PVC de D=110 mm.doble capa normalizado ,colocacion de
cinta de antencion al cable, montaje y  conexionado en arquetas con empalmes Nilex o similar. total-
mente terminado.

47,200 7,65 361,08

D24008010    m   LÍNEA ELÉCTRICA CABLE CU RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2                

Línea eléctrica realizada con conductor tetrapolar de cobre une 21123 (RV-k 0,6/1 Kv) 4x2,5 mm²
tendido en tubo prev iamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conexiones, totalmente ins-
talada

6,000 1,87 11,22

E03ALR020    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                             

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento (M-100), y  con tapa de fundicion ductil C-250, incluso cegado de la mis-
ma mediante placa de poliestireno extruido sellada con espuma de poliuretano, relleno de arena y  cu-
bricion de hormigón, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,  incluiso  la excavación, y  el relleno
perimetral posterior.

4,000 108,75 435,00

U005         ud  ENTRONQUE A/S DE ALUMB. PUBLICO                                 

Entronque en red subterranea de alumbrado publico para suministro de red aerea en entroque A/S y
tubo protector de acero galvanizado D.40 de 3m y prolongacion hasta caja de derivacion en fachada,
totalamente conexionado.
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1,000 46,95 46,95

U11LMN060    ud  LUM.A.VIARIO. FUNDIC.CI.VIDRIO LEDS                             

Luminaria Led, Farol modelo IRCANA de GRUPO PRILUX o equivalente, grado de protección
IP-65 zona alojamiento Driver y , ó equipos,grupo óptico IP-67. Fabricado en ALUMINIO INYEC-
TADO, tanto el capo superior, y  embellecedor superior, como perfiles laterales, y  araña de sujeción
a brazo y , ó columna, tornillería en acero inox idable. Sujeción a brazo ó columna con rosca 3/4" ó
punta cilíndrica de 60 mm, con reductor adecuado para 48 mm. DIFUSORES DE PMMA Polimeta-
critalo antienvejecimiento, ó PC Policarbonato antivandálico. EQUIPADO CON DRIVER XITA-
NIUM PROG. GRUPO OPTICO MODULAR DE LED IP-67 (con 24-36-48-60 led segun estudio
luminico de D.T.), con LED XTE DE CREE última generación con hasta 130 Lm. LENTE SECUN-
DARIA LEDIL, varias opciones de distribución asimétrica y simétricas segun estudio luminico. EL
GRUPO OPTICO MODULAR DE LED, ES CON LED ESPECIAL AMBAR, para 2200 K.I,
Instalado, incluido montaje y  conexionado.

1,000 424,56 424,56

U11LEC020    ud  COLUMNA DE FUNDICIÓN LLOR MODELO POAR 1A                        

Columna de 6 m. de altura, marca Fundición Llor modelo Polar 1A o equivalente, compuesta por los
siguientes elementos: base columna de fundición y  tubo troncocónico de chapa de acero galvaniza-
do, terminada en color negro con pintura de poliuretano, según normativa ex istente, prov ista de caja
de conexión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  deriva-
ción de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, prov ista de cerco y  tapa de
hierro fundido C-250, cimentación realizada con hormigón HA-25 y  pernos de anclaje, montado y  co-
nex ionado

1,000 658,35 658,35

U11SAM020    ud  CIMENTACIÓN P/COLUMNA                                           

Cimentación para columna de alumbrado., con dimensiones 80x80x100 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y  codo de PVC
90º de 100 mm. de diámetro.

1,000 108,15 108,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 ALUMBRADO PUBLICO...................... 2.371,30

SUBCAPÍTULO 5.4 TELECOMUNICACIONES                                              

D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con retro-
excavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

1,000 125,40 125,40

U12TC080     m   CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZAD                                   

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,70 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y  7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en te-
rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relle-
no de la capa superior con zahorra artificial, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N.,
ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

80,000 9,91 792,80

U12TA0300    ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAP                                

Arqueta tipo M prefabricada homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67
m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra.

4,000 138,77 555,08

D80001050    ML  CABLE DE COMUNICACIONES                                         

Cable para transmisión de datos en red de área local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P LSHF , tipo
U/FTP, categoría 6, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de po-
liolefina termoplástica, de tipo AFUMEX Z1, incluso conectores. Totalmente instalado y  probado
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80,000 1,43 114,40

U12TA0500    ud  BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN                                  

Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón
HM-20 de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y  seis
conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y  trans-
porte de tierras y  colocación de conductos.

1,000 185,25 185,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4 TELECOMUNICACIONES ................... 1.772,93

SUBCAPÍTULO 5.5 RED DE GAS                                                      

D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con retro-
excavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

1,000 125,40 125,40

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERR. TRÁNSITO                                 

Excavación en zanja en terreno de tránsito con agotamiento si fuese necesario, sin incluir la  carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

30,800 7,77 239,32

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la
carga.

30,800 2,03 62,52

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA ARTIFICIAL                               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y  compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modificado.

22,400 20,20 452,48

U06TU041     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, con retro-mini , humectación y  compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 98%  del proctor modificado, i/ carga y  transporte
a pie de tajo, y  con p.p. de señalización, medidas de seguridad y  medios auxiliares.

8,400 14,56 122,30

07.01        m   TUBERIA PE-SRD17.6 ø 110 mm                                     

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD17.6, según UNE EN 1555 y  EM-011-E.,
de 110 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección,
pruebas, planos y  documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente
instalada.

70,000 30,77 2.153,90

07.07        ud  ACOMETIDA PE BAJA PRES.ø32mm                                    

Acometida de PE en baja presión, de ø 32 mm, incluso válvula de conexión a tubería existente, se-
gún UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 5 m.

1,000 252,78 252,78

07.06        ud  VALVULA ESFERICA ø 110 mm                                       

Suministro y  montaje de válvula esférica de ø 110 mm para corte de línea en redes de distribución
de gas, incluso carretes y  soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según normas de
la compañía suministradora de gas totalmente instalada.

1,000 695,13 695,13
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07.10        ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=100-400 mm.                               

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de gas, de diámetros comprendidos entre 100
y 400 mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-
sa de hormigón 20 cm. y  tapa de fundición, terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

1,000 364,42 364,42

07.09        ud  CONEXION TUBERIA EXIST.                                         

Conexión a tuberia ex istente, totalmente terminada.

1,000 159,65 159,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.5 RED DE GAS ........................................ 4.627,90

TOTAL CAPÍTULO 05 SERVICIOS URBANOS..................................................................................................... 13.747,78
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CAPÍTULO 06 CENTRO TRANSFORMACION Y REDES DISTRIBUCION                      
SUBCAPÍTULO 6.1 CANALIZACIONES REDES DISTRIBUCIÓN                               

D02032020    ud  APERTURA DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Apertura de cata para localización de serv icios ex istentes mediante excavación mecánica con retro-
excavadora y  excavación manual cerca de la conducción, incluso tapado y  compactado

10,000 125,40 1.254,00

CA2MT160Cz   m   CANALIZ.2Ø160 Cz.                                               

Canalización para linea de distribución i-DE en zanja 20x100 cm, con rotura y  reposición del pav i-
mento hasta un ancho de 40 cm, y  relleno de zanjas con HM-20 y  zahorra artificial s/detalle, com-
pactada al 98%  PM, dos tubos Ø160 mm en barras s/ NI52.95.03, tribubo Ø40 y cinta de atenccia-
ón al cable, incluso carga y  transporte de RCD a vertedero autorizado y  canon de vertido.

305,000 37,03 11.294,15

CA2MT2BT160Cz m   CANALIZ.4Ø160 Cz.                                               

Canalización para linea de distribución i-DE en zanja 40x100 cm, con rotura y  reposición del pav i-
mento hasta un ancho de 40 cm, y  relleno de zanjas con HM-20 y  zahorra artificial s/detalle, com-
pactada al 98%  PM, dos tubos Ø160 mm en barras s/ NI52.95.03, tribubo Ø40 y cinta de atenccia-
ón al cable, incluso carga y  transporte de RCD a vertedero autorizado y  canon de vertido.

40,000 51,20 2.048,00

U03AAW071    ud  ARQUETA HGÓN. PREF. 925x1350/MMC-TMC                            

Arqueta registrable de hormigón prefabricado 925x1350x1000  completa, incluso con marco y  tapa
MMC/TMC para aceras, fundición clase D-400, excavación, carga y  transporte a vertedero, relleno
y compactado de trasdós con zahorra artificial, p.p. de canalización 2xØ200 a CT y medios aux ilia-
res.

1,000 725,53 725,53

U03AAW070    ud  ARQUETA HGÓN. PREF. AG-1000x1000/M2C-T2C                        

Arqueta registrable de hormigón prefabricado tipo AG-1000x1000  completa, incluso con marco y  ta-
pa M2C/T2C con dispositivo de cierre para aceras, fundición clase C-250, excavación, carga y
transporte a vertedero, relleno y  compactado de trasdós con zahorra artificial, p.p. de canalización
2xØ160 a fachada y  medios aux iliares.

10,000 211,36 2.113,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 CANALIZACIONES REDES
DISTRIBUCIÓN

17.435,28
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SUBCAPÍTULO 6.2 RED DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN                                  

UTCIB010     m   Cable HEPRZ1 3x(1x240 mm²) Al. UNE HD 620 e ITC 06              

Cable de aluminio HEPRZ1, aislamiento mezcla etileno propileno de alto módulo HEPR, conforme a
UNE HD 620 e ITC 06, de sección 3x(1x240 mm²), i/ dispositivo de puesta a tierra del cable, pe-
queño material y  accesorios, tendido y  conexionado.

755,500 33,51 25.316,81

UTCIB030     m   GEORADAR                                                        

Medida y  certificado de aislamiento de conductores.

755,500 0,62 468,41

i-DE01       ud  TRABAJOS EJECUTAR POR  i-DE 01                                  

Corte y  empalme linea salida HEPRZ1 CT Convento para anillar LSMT con CT de nueva construc-
ción, incluso decargo, juego de empalmes y  medidas de seguridad, en funcionamiento.

1,000 2.500,00 2.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 RED DISTRIBUCIÓN MEDIA
TENSIÓN

28.285,22

SUBCAPÍTULO 6.3 CT 250 KVA DISTRIBUCIÓN                                         

DEM04        m³  DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA                               

DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA
Demolición de muro de mampostería de piedra, con mortero, con medios manuales y  apoyo de mar-
tillo neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor. Incluye sus revestimientos de todo tipo.
Se deberá tener especial precaucion en las uniones de dicho muro con el torreón, debiendose ejecu-
tar bajo control arqueologico.
Incluye la clasificacion y  acopio del material reaprovechable, su limpieza y  preparacion para su reuti-
lizacion.
Incluye el trasporte interior y  la carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el esponjamiento
de los escombros.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

9,000 70,05 630,45

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERR. TRÁNSITO                                 

Excavación en zanja en terreno de tránsito con agotamiento si fuese necesario, sin incluir la  carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

177,840 7,77 1.381,82

01.01.301    M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ROCA                                     

Excavación en zanja,  con retroexcavadora hidraulica con martillo rompedor en terreno de roca, re-
perfilado de fondos y  laterales, con extracción de tierras a los bordes

15,000 20,23 303,45

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la
carga.

192,840 2,03 391,47

D02051130    m3  RELLENO ZANJAS C/GRAVA                                          

Relleno de grav in 6/12 mm colocado en zanjas,  i/ carga y  transporte a pie de tajo, y  con p.p. de se-
ñalización, medidas de seguridad y  medios aux iliares.

123,722 17,01 2.104,51
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D02041030    M3 RELLENO MATERIAL SELECCIONADO        

Relleno localizado con material seleccionado procedente de prestamos compactado

87,495 4,47 391,10

D07000100    M3 FABRICA DE MAMPOSTERIA CALIZA        

Fábrica de mamposteria careada de piedra caliza tomada con mortero de cemento.

6,750 91,63 618,50

CT400KVAi-DE ud  CT 250  KVA DISTRIBUCIÓN i-DE  

Centro de transformación 250 KVA,ampliable para distribución compuestopor envolvente monoblo-
que de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en superficie y maniobra inte-rior 
24kV 1T DERECHA 630 kVA, de dimensiones exteriores de 4.280 mm de largo por 2.500 mm de 
fondo por 3.000 mm de altura vista.
Celda compacta 2LP para Telemando según norma Iberdrola 2L1P-F-SF6- 24-TELE (código 
5042246), 2 funciones de línea y 1 de protección con ruptofusible, corte y aislamiento íntegro en SF6. 
Conteniendo:
• 2L - Interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A /
Icc=16kA. Con mando motor. 1 posición relé con 3xTI. Incluye indicador presencia tensión.
• 1P - Interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A /
Icc=16kA. Con mando manual tipo BR, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión,
cartuchos fusibles y  contactos aux iliares.
Armario de Control Integrado sobre celda, que incluye controlador, rectificador batería, cajón de con-
trol y  conexionado.
Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en aceite,
250 kVA 20/B2 normas IB y  pérdidas s/directiva 2009/125/CE Ecodiseño TIER 2, con pasatapas
enchufables. Se incluye la colocación en el interior del centro de transformación.
Cuadro de baja tensión de acometida y  seccionamiento, con Funciones de control y  medida con
acometida aux iliar, preparado para Supervisión Avanzada de BT, 8 salidas, 1600 A, NI Ed.6 Mayo
2019.
Armario Telegestión de BT, para instalación interior y  1 transformador en CT Automatizado, con los
siguientes materiales y  referencias según norma I-DE:
ACOM-I-Vcc
Router 3G 2 SIM 1+0 (AC/DC)
ATG-I-1BT
CD/NODO/SPVBT
Antena para comunicaciones GPRS según norma I-DE.
incluso interconexión entre CBT y Armario de Telegestión, integración del CT en la plataforma SIN-
TRA con medición de cobertura con sonda normalizada por I-DE, envío a I-DE de archivo de medi-
da tipo .csv., pruebas prev ias a la puesta en serv icio, todo ello realizado según MT de I-DE, instala-
ción Interior 1 trafo para CT CIA, en edificio de hormigón, con instalación de alumbrado interior C.T.,
instalación de red de tierras interiores, elementos de seguridad (carteles, guantes, sujeción de ele-
mentos y  banquillo, instalación interconexión B.T. entre trafo y  cuadro de baja tensión, instalación in-
terconexión M.T. entre trafo y  celda de protección, conexionado y  en funcionamiento.

1,000 48.719,00 48.719,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 CT 250 KVA DISTRIBUCIÓN.............. 54.540,30
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SUBCAPÍTULO 6.4 RED DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN                                   

UTCIB240     m   LINEA DISTR. 3x240/150 NI 56.31.21                              

Línea de distribución en baja tensión 3x240+1x150 mm², mediante conductores XZ1 0,6/1 kV s/NI
56.31.21 de aluminoo, incluso grapas para formación del haz y  señalización, tendida y  conexionado
en canalización subterranea.

228,000 18,54 4.227,12

UTCIB0261    ud  ADS/400 76.50.04 + CPM-2 NI 42.72.00                            

ADS/400.- armario de seccionamiento compuesto por armarios de poliéster, doble aislamiento
IP-439, tipo CPM2, uno con bases de fusibles tipo NH/400A con bornes bimetálicos según NI
76.50.04 gI, i/ p.a.t. del neutro, fusibles, alojados en  prefabricado de hormigón para protección mecá-
nica, totalmente colocado y  conexionado

2,000 243,87 487,74

EER10_302    ud  Instalación p.a.t. neutro                                       

Instalación p.a.t. neutro en CGP s/ memoria y  planos.

2,000 115,90 231,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 RED DISTRIBUCIÓN BAJA
TENSIÓN

4.946,66

TOTAL CAPÍTULO 06 CENTRO TRANSFORMACION Y REDES DISTRIBUCION............................................. 105.207,46
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CAPÍTULO 07 REPOSICION PAVIMENTO                                            

D01000110    M2  DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE.                                  

Demolición de solera en pav imento existente, incluso corte con radial y  retirada de escombros a ver-
tedero controlado.

397,350 8,43 3.349,66

ADR030       m³  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

ZAHORRA ARTIFICIAL
Base de pav imento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y  compac-
tación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Incluye: Transporte y  descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

79,470 20,71 1.645,82

D08100340    m2  SOLERA HORMIGON HM-20/B/20 CON FIBRAS E=15 CM                   

Losa de 0,15 m de espesor de hormigón en masa HM-20/B/20 con cemento II/A 32,5,  con fibras
de polipropileno , i/ juntas, colocado y  v ibrado.

397,350 15,55 6.178,79

UXA021       m²  REPOSICION PAVIMENTO DE ADOQUIN EXISTENTE                       

Desmontaje y reposición de pav imento de adoquín prefabricado ex istente, colocado sobre cama de
arena, rasanteada, de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm.
para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo,  i/recebado de juntas, barrido y  compacta-
ción, a colocar sobre base de hormigón prev iamente colocada.
Incluye: Replanteo de maestras y  niveles. Corte de las piezas. Extendido y  nivelación de la capa
de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y  v ibrado del pav imento. Lim-
pieza. Porcentaje del 20%  de adoquin.

397,350 10,53 4.184,10

UXA020       m²  PAVIMENTO DE ADOQUIN 20X10X8 GRANALLADO                         

PAVIMENTO DE ADOQUIN 20X10X8 GRANALLADO
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por D.F. Granallado de for-
ma rectangular de 20x10x8 cm y acabado Granallado, colocado sobre cama de arena, rasanteada,
de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior re-
lleno con arena caliza de machaqueo,  i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre
base de hormigón HM-20 con fibras de 15 cm de espesor medio y  v ibrado del pav imento con ban-
deja v ibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y  niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Exten-
dido y  compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendi-
do y  nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y  v i-
brado del pav imento. Limpieza.
Se incluirán todos los medios aux iliares y  elementos de seguridad y  protección, pequeño material,
recibido y ayudas de todo tipo necearias para su perfecta ejecución realizado por personal cualifica-
do, i/p.p de costes indirectos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incre-
mentar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de rotu-
ras general.

22,500 35,42 796,95
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U16NAC022    u   PILONA CIRCULAR D=95x3 H=100 Cm con banda inox.                 

Suministro y  colocación de pilona circular modelo DALIA  de  Benito o equivalente, compuesta de
anclaje  en el suelo, poste de tubo metalico diametro 95x3 mm, H=100 cm, y  caperuza de acero
inox en parte superior de 3 cm, p.p de excavacion sobre pav imento, colocado con mortero de ce-
mento a de 0,8 m de altura sobre el suelo, pintura antióx ido, color negro forja, remates de pav imento
y limpieza.

3,000 28,91 86,73

SS1          u   SEÑAL ALUMINIO MOD. E50 CIRCULAR DIÁMETRO 60 CM                 

Señal aluminio Mod. E50 Circular diámetro 60 cm. Reflex. NI. con 5 cm de espesor, dorso cerrado
+ poste galvanizado D=80 mm E=3 mm. Longitud 3 mts. + Abrazaderas de aluminio, pintadas a co-
lor Ayto, totalmente colocado, con p.p. de obra civ il.

2,000 179,01 358,02

TOTAL CAPÍTULO 07 REPOSICION PAVIMENTO................................................................................................ 16.600,07
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PRESUPUESTO
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             

GR           Ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

GESTION DE RESIDUOS
Gestión de Residuos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se re-
gula la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demolición. Se acreditaran ante los
serv icios púbicos el cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los RCD, para lo
cual deberá presentar la documentación justificativa correspondiente. Se entregarám los RCD a una
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento autorizada, haciendo entrega poste-
riormente de los documentos de recepción del gestor de RCD, y  que deben contener al menos los
datos indicados en el apartado a) del artículo 7 del Real Decreto 105/2008, para su entrega por parte
de éste de dicha documentación a los serv icios públicos.
Criterio de medición de proyecto: Unitario.

1,000 5.244,81 5.244,81

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 5.244,81
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PRESUPUESTO
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTAL                                 

CC           Ud  CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTAL                                 

CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTAL
Elaboracion de Memoria final de la intervención ejecutada y  de los tratamientos aplicados, incluyen-
do fichas tecnicas de los materiales empleados, ensayos realizados a los mismos (cal, arena, morte-
ros, hormigones), segun su normativa expecifica; con explicación del proceso seguido, las pruebas
efectuadas. todo ello con la documentación gráfica y  fotografica del proceso seguido.
Criterio de medición de proyecto: Medida de la unidad ejecutada.

1,000 540,75 540,75

TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTAL ...................................................................... 540,75
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PRESUPUESTO
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

RD1627.1997  Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

SEGURIDAD Y SALUD
Medidas de Seguridad y  Salud a llevar a cabo durante todo el transcurso de la obra en cumplimiento
del Estudio Básico de Seguridad y  Salud contenido en el Proyecto Básico y  de Ejecución, redacta-
do para cumplir el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, donde se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y  salud en las obras de construcción; situado en el marco de la Ley 31/1995,
de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Las medidas de seguridad y  salud de la
obra comprenderán: Equipos de Protección Colectiva, Equipos de Protección Indiv idual, Formación
de los Trabajadores, Medicina Preventiva, Primeros Auxilios, Instalaciones Prov isionales de Higie-
ne y  Bienestar, Señalización de Obras, Vallados de obra, etc. y , en general, cualquier medio preci-
so para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997. Medida la unidad completa. Nota: Medidas co-
rrespondientes a aplicar durante toda la ejecución completa de la obra.

1,000 7.288,49 7.288,49

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 7.288,49

TOTAL......................................................................................................................................................................... 351.484,29
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
URBANIZACION API-6 PLAN ESPECIAL PROTECCION Y MEJORA URBANA  

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES.................................................................................................................... 11.334,57 3,22

02 ARQUEOLOGIA............................................................................................................................................. 60.996,46 17,35

03 RESTAURACION CONSOLIDACION................................................................................................................ 92.114,30 26,21

04 PROTECCIONES y  ACABADOS...................................................................................................................... 38.409,60 10,93

PROTECCIONES

05 SERVICIOS URBANOS.................................................................................................................................. 13.747,78 3,91

-5.1 -ABASTECIMIENTO.................................................................................................. 4.099,40

-5.2 -SANEAMIENTO...................................................................................................... 876,25

-5.3 -ALUMBRADO PUBLICO........................................................................................... 2.371,30

-5.4 -TELECOMUNICACIONES........................................................................................ 1.772,93

-5.5 -RED DE GAS.......................................................................................................... 4.627,90

06 CENTRO TRANSFORMACION Y REDES DISTRIBUCION.................................................................................. 105.207,46 29,93

-6.1 -CANALIZACIONES REDES DISTRIBUCIÓN................................................................ 17.435,28

-6.2 -RED DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN....................................................................... 28.285,22

-6.3 -CT 250 KVA DISTRIBUCIÓN..................................................................................... 54.540,30

-6.4 -RED DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN ........................................................................ 4.946,66

07 REPOSICION PAVIMENTO............................................................................................................................. 16.600,07 4,72

08 GESTION DE RESIDUOS................................................................................................................................ 5.244,81 1,49

09 CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTAL....................................................................................................... 540,75 0,15

10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 7.288,49 2,07

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 351.484,29
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

1. LEVANTADOS Y DEMOLICIONES .......................................................... 11.334,57 €

2. ARQUEOLOGIA ....................................................................................... 60.996,46 €

3. RESTAURACION CONSOLIDACION ....................................................... 92.114,30 €

4. PROTECCIONES Y ACABADOS ............................................................. 38.409,60 €

5.SERVICIOS URBANOS ............................................................................. 13.747,78 €

6.CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DISTRIBUCION ...............105.207,46 €

7. REPOSICION PAVIMENTO ..................................................................... 16.600,07 €

8.GESTION DE RESIDUOS ........................................................................... 5.244,81 €

9. CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTAL .................................................. 540,75 €

10. SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................................  7.288,49 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL   351.484,29 € 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON VEINITNUEVE CÉNTIMOS (351.484,29 €). 

Cieza, enero de 2022 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Fdo. José Martínez Serna           

El Arquitecto 

Fdo. Francisco José Fernández Guirao 
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4.3.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ......………….. 351.484,29 € 

GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
GASTOS FINANCIEROS, FISCALES (I.V.A. 

EXCLUÍDO), TASAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y 

DEMÁS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES  

DEL CONTRATO:          14% ......………….. 49.207,80 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL: 6% ......………….. 21.089,06 € 

SUMA .....…………..421.781,15 € 

IVA 21% .....…………..88.574,04 € 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN .....…………..510.355,19 € 

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de 

QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS 
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (510.355,19 €). 

Cieza, enero de 2022 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Fdo. José Martínez Serna           

El Arquitecto 

Fdo. Francisco José Fernández Guirao 
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